

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA REALIZACJĘ ZADANIA PN.: „Przebudowa remont mostu drogowego wciągu drogi wewnętrznej w miejscowości Przyłęczek” w km 24+550 rzeki Mierzawa i remont drogi o nawierzchni tłuczniowej w ramach zadania pn. „ Tworzenie ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej w miejscowości Przyłęczek jako nowego obiektu infrastruktury turystyczno rekreacyjnej”.

Gmina Wodzisław jako Zamawiający na podstawie art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) informuje, że w dniu 17.09.2019r wpłynęło do Zamawiającego – drogą elektroniczną zapytanie w sprawie przedmiotowego zamówienia.

Niniejszym udzielając odpowiedzi wyjaśniamy, co następuje:

Pytanie nr 1.

Prosimy o zmianę terminu zakończenia robót. Podany w dokumentacji przetargowej termin wykonania robót do 18.10.2019r jest w naszej opinii nie możliwy do utrzymania ze względów technologicznych. Biorąc pod uwagę termin przetargu, rozstrzygnięcie i podpisanie umowy, na wykonanie prac pozostanie kilka dni. Proponujemy termin wykonania robót do 15.12.2019r.?

Odpowiedź Zamawiającego.

Zamawiający informuje, że nie ma możliwości zmiany terminu zakończenia robót na dzień 15.12.2019r. z powodu konieczności rozliczenia zadania zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie w terminie do 30.10.2019r.

Niniejsze wyjaśnienia stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące podczas badania i oceny ofert.


**WÓJT GMINY
WODZISŁAW**
mgr Dominik Łukasik