

BI.271.1.17.2019

Wodzisław, dnia 20.09.2019r.

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA REALIZACJĘ ZADANIA PN.:**

**„Przebudowa, remont mostu drogowego w ciągu drogi wewnętrznej w miejscowości
Przyłęczek” w km 24+550 rzeki Mierzawa i remont drogi o nawierzchni tłuczniowej w
ramach zadania pn. „ Tworzenie ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej w miejscowości
Przyłęczek jako nowego obiektu infrastruktury turystyczno rekreacyjnej”.**

Gmina Wodzisław jako Zamawiający informuje, że:


**- przedłuża się termin realizacji przedmiotowego zadania z dnia 18 października
2019 roku na dzień 15 listopada 2019 roku,;**

**- zmienia się termin składania ofert na dzień 27.09.2019 roku, godz. 9.45; otwarcie ofert
ustala się na godz. 10.00.**

Niniejsze wyjaśnienia stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące podczas badania i
oceny ofert.

**Zamawiający informuje, że zamieści zmieniony SIWZ, formularz ofertowy , projekt
umowy na stronie BIP [tut.](#) Urzędu. Pozostałe załączniki bez zmian.**

Jednocześnie informuję, że na stronie Urzędu Zamówień Publicznych na Portalu Centralnym
zostanie zamieszczone stosowne ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.


WOJT GMINY
WODZISŁAW
mgr Dominik Łukasik