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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH (OGÓLNA) 

 
1. Wstęp – częśd ogólna 
 
PRZEBUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z ZADASZENIEM ORAZ  
ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU O POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
Specyfikacja Techniczna robót budowlanych - CPV 45211340-4 Wymagania Ogólne odnosi się 
do wymagao wspólnych dla poszczególnych wymagao technicznych dotyczących wykonania i 
odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach realizacji inwestycji pn.   
PRZEBUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z ZADASZENIEM ORAZ  
ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU O POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacje Techniczne stanowią częśd Dokumentów Przetargowych i należy je stosowad w 
zalecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
 
1.3.1. 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; 

roboty ziemne 
1.3.2. 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 

ziemne 
1.3.3. 45262210-6 -   Fundamentowanie 
1.3.4. 45262310-7 -   Zbrojenie 
1.3.5. 45262300-4 -   Betonowanie 
1.3.6. 45262500-6 -   Roboty murarskie 
1.3.7. 45262311-4 -   Betonowanie konstrukcji 
1.3.8. 45262410-8 -   Wznoszenie konstrukcji budynków 
1.3.9 45261000-4 -   Wykonywanie pokryd i konstrukcji dachowych oraz podobne 

roboty 
1.3.10. 45420000-7 -   Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 

ciesielskie 
1.3.11. 45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
1.3.12. 45324000-4 - Tynkowanie 
1.3.13. 45400000-1 - Roboty wykooczeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
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Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakośd ich wykonania oraz za ich zgodnośd                    

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 
1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy 
 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy 

oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet ST. 

 

1.4.2. Dokumentacja Projektowa 
 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierad: 
Projekt architektoniczno – budowlany.  
Graficzne oznaczenie przedmiotu zamówienia. 
Przedmiar robót ogólno budowlanych i elektrycznych, 
Informację dotyczącą bezpieczeostwa i ochrony zdrowia. 

 
1.4.3. Zgodnośd Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne, oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią częśd umowy, a wymagania wyszczególnione 
chodby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 

 
Wykonawca nie może wykorzystywad błędów lub opuszczeo w Dokumentacji Projektowej, a o 
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomid Zamawiającego, który dokona odpowiednich 
zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów 
w skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 
Dokumentacją Projektową i ST. 
 
Dane Określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą byd jednorodne i wykazywad bliską zgodnośd                 
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczad dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
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W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 
lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakośd elementu budowli, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 
1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 
budowy, aż do zakooczenia i odbioru ostatecznego Robót. 
 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywad tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu 
Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
 
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
 
Wykonawca ma obowiązek znad i stosowad w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykaoczania Robót 
Wykonawca będzie: 

 utrzymywad Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej 

 podejmowad wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów            
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 
unikad uszkodzeo lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych,                                 
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. Stosując się do tych wymagao, będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych 
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
c) możliwością powstania pożaru 
 
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegad przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywad sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami                     
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
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Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie              
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawniona jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakooczeniu Robót ich 
szkodliwośd znika (np. materiały pylaste), mogą byd użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagao technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, 
Zamawiający powinien otrzymad zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji paostwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia 
zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących 
właścicielami tych urządzeo, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeo w czasie trwania budowy.  
 
Wykonawca jest zobowiązany umieścid w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robót, które mają byd wykonane w zakresie przełożenia instalacji                    
i urządzeo podziemnych na Terenie Budowy i powiadomid Zamawiającego i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadad za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeo podziemnych wykazanych                          w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.5. Określenia podstawowe 
 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy 
 
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badao i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót 
 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiającego 
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Polecenie Zamawiającego – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego 
w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy 
 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej 
 
Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej 
ich wykonania 
 
 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
 
Co najmniej na jeden tydzieo przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 
odpowiednie świadectwa badao laboratoryjnych oraz ich próbki do zatwierdzenia przez 
Zamawiającego. Zatwierdzenie partii(części) materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badao w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu Robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleo od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyd Zamawiającemu wymagane dokumenty 
przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badao terenowych                         
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Zamawiającemu. Wykonawca ponosi odpowiedzialnośd za spełnienie 
wymagao ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakośd                    
i właściwośd do Robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 
 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy lub poza 
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.4. Materiały nie odpowiadające  wymaganiom 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione                       
z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeżeli 
Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla 
których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
Zamawiającego. 
 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbędne i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwośd wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego            
o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, 
jeśli będzie to wymagane dla badao prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może byd później zmieniany bez zgody zamawiającego. 
 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakośd wykonanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien byd 
zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadad pod względem typów i jakości wskazaniom 
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Zamawiającego. 
W przypadku braku ustaleo w takich dokumentach sprzęt powinien byd uzgodniony i 
zaakceptowany przez Zamawiającego. 
 
Liczba i wydajnośd sprzętu będzie gwarantowad przeprowadzenie Robót zgodnie                          
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego             
w terminie przewidzianym umową. 
 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma byd 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego  użytkowania. 
 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące  zachowania warunków 
umowy zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
Wykonawca stosowad się będzie do ustawowych ograniczeo obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie                
o każdym takim przewozie powiadamiał Zamawiającego. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakośd wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
 
Liczba środków transportu będzie zapewniad prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej , ST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie 
przewidzianym umową. 
 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeo na osie mogą byd 
użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 
 
Wykonawca będzie usuwad na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z umową, oraz za jakośd 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodnośd z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz wymaganiami zawartymi 
w wykazie polskich norm przywołanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadad budynki               i ich usytuowanie (Dz.U. 
z 2002 r. Nr 75, poz. 690). 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialnośd za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi             
w Dokumentacji Projektowej. 
 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu                    
i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagad tego będzie Zamawiający poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości 
przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładnośd. 
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Decyzje Zamawiającego dotyczące  akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, 
a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki 
badao materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badao naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później 
niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnia jakości (PZJ) 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Zamawiającego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 
przez Zamawiającego. 
 
Program zapewnienia jakości będzie zawierad: 
 
a) częśd ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót 

 BHP 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakośd i terminowośd wykonania poszczególnych 
elementów Robót 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
Robót 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecid prowadzenie badao) 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badao laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Zamawiającemu 
 

b) częśd szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

 wykaz maszyn i urządzeo stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne 

 rodzaje i ilośd środków transportu oraz urządzeo do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. 
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 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu 

 sposób i procedurę pomiarów i badao (rodzaj i częstotliwośd, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeo itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót 

 sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom 
 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąd założoną jakośd Robót. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakośd materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badao materiałów i Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądad od Wykonawcy 
przeprowadzenia badao w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 
zadowalający. 
 
Wykonawca będzie przeprowadzad pomiary i badania materiałów oraz Robót                                
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie                                       
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
 
Minimalne wymagania co do zakresu badao i ich częstotliwości są określone w ST, norm                
i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnid wykonanie Robót zgodnie z umową. 
 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia                
i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane                        
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badao. 
 
Zamawiający będzie mied nieograniczony dostęp do pomieszczeo laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. Zamawiający będzie przekazywad Wykonawcy pisemne informacje                             
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeo laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 
będą poważne, że mogą wpłynąd ujemnie na wyniki badao, Zamawiający natychmiast 
wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakośd tych materiałów. 
 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badao materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
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Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą byd               
z jednakowym prawdopodobieostwem wytypowane do badao. 
 
Zamawiający będzie mied zapewnioną możliwośd udziału w pobieraniu próbek. 
 
Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzad dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badao pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek,                   w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Zamawiającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badao wykonywanych przez 
Zamawiającego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Zamawiającego. 
 
6.4. Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.                    
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można 
stosowad wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. 
 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badao Wykonawca powiadomi Zamawiającego                      
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającemu. 
 
6.5. Raporty z badao 
 
Wykonawca będzie przekazywad Zamawiającemu kopię raportów z wynikami badao jak 
najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
 
Wyniki badao (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych zaaprobowanych przez niego. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Zamawiającego 
 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Zamawiający uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
 
Zamawiający po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniad zgodnośd materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badao dostarczonych przez Wykonawcę. 
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Zamawiający może pobierad próbki materiałów i prowadzid badania niezależnie od 
Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badao wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych badao lub dodatkowych, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badao i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
 
Zamawiający może dopuścid do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
 
1) certyfikat na znak bezpieczeostwa, wskazujący że zapewniono zgodnośd  z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych 

2) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą lub 

 Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną  w pkt 1 i które spełniają wymogi 
Specyfikacji Technicznej 

 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadad te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny te 
cechy. 
 
Produkty przemysłowe muszą posiadad ww. dokumenty wydane przez producenta,                  
a  w razie potrzeby poparte wynikami badao wykonanych przez niego. 
 
Kopie wyników tych badao będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. 
 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagao będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
 
 Dziennik Budowy 
 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kooca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialnośd za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyd przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeostwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
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Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego wykonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą technika, w przypadku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 
 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru. 
 
Do Dziennika Budowy należy wpisywad w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy 

 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej 

 uzgodnienie przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramów 
Robót 

 terminy rozpoczęcia i zakooczenia poszczególnych elementów Robót 

 przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
Robotach 

 uwagi i polecenia Zamawiającego 

 daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu 

 zgłoszenia i daty odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych                      
i ostatecznych odbiorów Robót 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 

 zgodnośd rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed                              
i w trakcie wykonywania Robót 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badao z podaniem, kto je przeprowadzał 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał 

 inne istotne informacje o przebiegu Robót 
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika Budowy będą przedłożone 
Zamawiającemu do ustosunkowania się. 
Wpis projektanta do dziennika Budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnieo do wydawania poleceo 
Wykonawcy Robót. 
 
 Dokumenty laboratoryjne 
 
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badao Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
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stanowią załączniki do odbioru Robót. Powinny byd udostępnione na każde życzenie 
Zamawiającego. 
 
 Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt.(1)-(2), następujące 
dokumenty: 
 pozwolenie na realizację zadania budowlanego 
 protokoły przekazania terenu Budowy 
 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne 
 protokoły odbioru Robót 
 protokoły narad i ustaleo 
 korespondencję na budowie 
 
 Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawione do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
 
W zależności od ustaleo odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
 odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu 
 odbiorowi częściowemu 
 odbiorowi wstępnemu 
 odbiorowi koocowemu 
 
7.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie  ilości i jakości 
wykonanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
 
Odbioru Robót dokonuje inspektor nadzoru. 
 
Gotowośd danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 
Budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. 
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Jakośd i ilośd Robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badao laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
7.2. Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru 
Robót dokonuje inspektor nadzoru. 
 
7.3. Odbiór wstępny Robót 
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót                                         
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
 
Całkowite zakooczenie Robót oraz gotowośd do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 
o tym fakcie Zamawiającego. 
 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego                           
w obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badao                               i 
pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
 
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleo przyjętych              
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 
 
W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających 
lub Robót wykooczeniowych, komisja przerwie swoje czynności                       i ustala nowy 
termin odbioru ostatecznego. 
 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakośd wykonywanych Robót                                        
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 
Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeostwo ruchu, komisja dokona potrąceo, oceniając 
pomniejszoną wartośd wykonywanych Robót w stosunku do wymagao przyjętych                             
w Dokumentach Umownych. 
 
7.3.1. Dokumenty do odbioru wstępnego 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół 
odbioru ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotowad następujące 
dokumenty: 
 
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji Umowy 
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne) 
3. Recepty i ustalenia technologiczne 
4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia 
5. Dzienniki Budowy 
6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badao i oznaczeo laboratoryjnych, zgodnie z ST             

i ew. PZJ 
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie               

z ST i ew. PZJ 
8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badao                          

i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ 
 
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru                         
i przekazania tych Robót właścicielom urządzeo 

10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu      
11. Kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji      

powykonawczej 
12. Instrukcje eksploatacyjne 
 
W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu                z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
7.4. Odbiór koocowy 
 
Odbiór koocowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu                              
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. „Odbiór wstępny Robót”. 
 
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
8.1. Ustalenia ogólne 
 



 

PROXIMUS WÓJCIK 
 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE 

ARCHITEKTURY 
mgr inż. Krzysztof Wójcik 

28-330 Wodzisław, Laskowa 3 
NIP: 6561495261, Regon: 292226657 

         tel. 606-886-101 

 

 

Wynagrodzenie wykonawcy będzie płatne zgodnie z warunkami określonymi w umowie na 
podstawie faktury , podstawą płatności jest protokół odbioru  (częściowy , koocowy) robót 
potwierdzający: 
- zrealizowanie prac na, które została zawarta umowa o roboty budowlane. 
- zrealizowanie prac uzupełniających (dodatkowych) których koniecznośd wykonania wynika 
w trakcie realizacji zadania. 
Płatności podlega kwota zapisana w umowie obejmująca: 
- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
- wartośd zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi 

kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 
- wartośd pracy sprzętu wraz z kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa i niniejsza specyfikacja . 
 
8.2. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących. 
 
Nie przewiduje się osobnego odbierania i rozliczania tego typu prac. Wartośd ich powinna byd 
wliczona w koszt robót podstawowych. 
 
8.3.  Dokumenty odniesienia – dokumenty będące podstawą do wykonania robót 

budowlanych. 
-  Umowa o wykonanie robót budowlanych 
-  Przedmiar robót 
- Oferta i kosztorys ofertowy Wykonawcy 
- Aprobaty techniczne właściwe dla zastosowania materiałów  
- Obowiązujące normy europejskie, polskie i branżowe oraz warunki techniczne wykonania i 

odbioru robót budowlanych i instalacyjnych 
- Ogólne wytyczne, zalecenia i instrukcje stosowania wyrobów wydane przez ich 

producentów 
- Przepisy prawne dotyczące BHP, Prawa Pracy, Ochrony Środowiska i Ochrony 

Przeciwpożarowej. 
 

8.4. Przepisy prawne 
 
Wykonawca jest zobowiązany znad wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 
władze paostwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 
jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.  
 
 

 


