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WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
 

Specyfikacja techniczna ‐ Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 

poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które 
zostaną wykonane w ramach projektu: 
„Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Wodzisław” 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Specyfikacje techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i kontraktowych i 
należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie poprzednim. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i obejmują: 
• budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 
• budowę sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej 
• budowę pompowni przydomowej na terenie posesji, 
• budowę zasilania energetycznego pompowni z instalacji domowej odbiorcy, 
• budowę sieci wodociągowej 
• odbudowę nawierzchni dróg i ulic po wykonaniu kanalizacji i sieci wodociągowej 
 
1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
Istotne roboty i koszty towarzyszące i oraz roboty tymczasowe w niniejszym projekcie to: 

Ubezpieczenia ‐ Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć ubezpieczenia opisane w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Zabezpieczenie wykonania i gwarancje ‐ Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia 

zabezpieczenia wykonania oraz udzielenia gwarancji wymienionych w SIWZ. 
Wykonanie dokumentacji Wykonawcy – projekty organizacji robót, projekty organizacji 
ruchu drogowego na czas robót, organizacja ruchu na czas budowy, instrukcje maszyn i 
urządzeń, dokumentacje techniczno ruchowe, rysunki i projekty Wykonawcy, uzyskanie 
wszelkich pozwoleń i uzgodnień, nadzory i opłaty. 
Opłaty za nadzory specjalistyczne – specjalistyczne nadzory branżowe związane z 
prowadzeniem robót na lub w pobliżu obcych urządzeń (energetyka zawodowa, 
telekomunikacja, sieci gazowe, sieci wodociągowe itp). 
Roboty geodezyjno – pomiarowe – roboty pomiarowe, tyczenie robót w terenie, 
geodezyjne obmiarowanie robót, geodezyjna dokumentacja powykonawcza, 
Dokumentacja techniczna powykonawcza – 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania technicznej dokumentacji powykonawczej. 
Koszt wykonania kamerownia – prawidłowości wykonania poszczególnych prac 
(spadków i szczelności) na sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej. 
Koszty zajęcia pasa drogowego – w przypadku konieczności zajęcia części lub całości 
pasa ruchu drogowego oraz umieszczania urządzeń w granicach pasa drogowego 
Wykonawca zobowiązany jest pokryć związane z tym koszty. 
Roboty ziemne i rozbiórki – w niniejszym projekcie przyjęto, ze względu na zakres robót 
ziemnych i robót rozbiórkowych, że roboty te potraktowane będą jak roboty zasadnicze. 
Jako roboty towarzyszące tym robotom Wykonawca winien potraktować roboty związane z 
odwozem nadmiaru ziemi oraz gruzu i zdemontowanych urządzeń wraz z kosztami 
składowania i utylizacji. 
Zaplecze Wykonawcy – Wykonawca zobowiązany jest, na swój koszt, do zorganizowania, 
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utrzymywania przez cały okres prowadzenia robót i likwidacji zaplecza Wykonawcy na, lub 
w pobliżu placu budowy. Zaplecze winno zapewniać możliwość prowadzenia okresowych 
spotkań związanych z realizacją robót. W ramach organizacji zaplecza Wykonawca 
zabuduje, utrzyma przez cały okres budowy oraz zdemontuje po zakończeniu prac tablicę 
informacyjną budowy zgodnie z obowiązującym Prawem budowlanym. 
Koszty rozruchu i szkoleń – Wykonawca zobowiązany jest dokonać rozruchu wszelkich 
urządzeń technologicznych zabudowanych w ramach kontraktu. Koszty rozruchu urządzeń 
winny być ujęte w kosztach montażu tych urządzeń. 
Pozostałe prace i koszty towarzyszące oraz prace tymczasowe – przyjmuje się, dla 
potrzeb niniejszego kontraktu, że wszelkie pozostałe, nie wymienione powyżej, prace i 
koszty towarzyszące i prace tymczasowe zostały przez Wykonawcę rozpoznane i 
wycenione w kosztach robót podstawowych. 
 
1.4. Zakres robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej zestawionymi 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 
S 01.00 Roboty przygotowawcze 
S 01.01 Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych 
S 01.02 Usunięcie warstwy humusu 
S 01.03 Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń, wjazdów na posesje i przepustów 
S 02.00 Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
S 02.01 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych 
S 02.02 Odwodnienie wykopów 
S 03.00 Sieć kanalizacyjna 
S.03.01 Kanalizacja sanitarna z rur PCV i PE 
S.03.02 Sieć wodociągowa 
S 04.00 Pompownie 
S.04.01 Montaż pompowni przydomowych 
S.04.02 Zasilanie energetyczne pompowni przydomowej 
S.04.03 Pompownie sieciowe ścieków 
S 05.00 Roboty odtworzeniowe 
S 05.01 Podbudowa z kruszywa łamanego 
S 05.02 Nawierzchnia z betonu asfaltowego 
Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie 
obowiązujące normy i przepisy, nawet, jeśli w niniejszej specyfikacji nie zostały 
przywołane. 
Niezbędne jest przy czytaniu specyfikacji podparcie się opisami i rysunkami stanowiącymi 
projekty wykonawcze wszystkich branż oraz wszystkimi uzgodnieniami, opiniami, 
postanowieniami i decyzjami jakie dla tego projektu zostały wydane. 
Zakres prac omówionych w specyfikacji, z racji obowiązujących standardów, może 
zawierać informacje o robotach, które nie wystąpią w trakcie prac prowadzonych przy 
budowie kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wodzisław. Informacje takie należy pomijać. 
 
1.5. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót: 
45252000‐ 8 Budowa rurociągów kanalizacji sanitarnej, Budowa rurociągów sieci 
wodociągowej 
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1.6. Określenia podstawowe 
Poniżej zdefiniowano zasadnicze określenia podstawowe wspólne dla wszystkich 
specyfikacji technicznych. Niezależnie od tego w każdej ze szczegółowych specyfikacji 
technicznych zdefiniowane są dodatkowe określenia charakterystyczne dla danej 
specyfikacji. 
Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
-  Zamawiający – oznacza osobę wymienioną w załączniku do oferty jako zamawiający 
oraz jej prawnych następców. 
-  Wykonawca – oznacza osobę wymienioną w ofercie, zatwierdzonej przez 
Zmawiającego, jako Wykonawca oraz jej prawnych następców. 
-  Inżynier (Inspektor Nadzoru) – oznacza osobę (zespół osób) wyznaczoną przez 
Zamawiającego do pełnienia funkcji Inspektora nadzoru dla potrzeb Kontraktu, lub inną 
osobę (zespół osób) wyznaczoną przez Zamawiającego za powiadomieniem Wykonawcy. 
Inżynier pełni na budowie, wynikające z Prawa Budowlanego, obowiązki inspektora 
(inspektorów) nadzoru inwestorskiego (art. 25 i 26 PB) oraz koordynatora czynności 
inspektorów nadzoru inwestorskiego (art. 27 PB). 

- Projektant ‐ Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 
- Polecenie Inżyniera - Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 
- Dziennik budowy – Dokument dostarczony Wykonawcy przez Inżyniera prowadzony 
przez Wykonawcę na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami Art. 45 polskiego Prawa 
Budowlanego. 
- Kierownik budowy - Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
- Rejestr obmiarów – Akceptowany przez Inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inżyniera. Wypełniony i zaakceptowany przez Inżyniera rejestr 
obmiaru jest jedyną podstawą do występowania przez Wykonawcę o płatności za 
zrealizowane roboty. 
- Kanał - Liniowa budowla, przeznaczona do transportu mediów płynnych. 
- Kanał ściekowy - Kanał grawitacyjny lub tłoczny, przeznaczony do odprowadzenia 
ścieków (sanitarnych, ogólnospławnych – zakładowych, deszczowych, osadów) i ich 
transportu (między urządzeniami oczyszczalni lub do odbiornika). 
- Długość kanału - Odległość między studzienkami ściekowymi mierzona w osi studzienek 
lub między odcinkami charakteryzującymi się zmianą kierunku, spadku, średnicą lub 
rodzajem materiału itd. 
- Kanał grawitacyjny - Kanał przeznaczony do grawitacyjnego spływu ścieków. 
- Rurociąg ciśnieniowy – rurociąg przeznaczony do ciśnieniowego przeprowadzenia 
ścieków, osadów, wód odciekowych itd. z niższego punktu do drugiego wyższego punktu 
pod wpływem tłoczenia pomp lub do końcowego punktu pod ciśnieniem słupa cieczy 
- Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) - Obiekt na kanale nieprzełazowym 
przeznaczony do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
- Studzienka przelotowa kanalizacyjna - Obiekt zlokalizowany na załamaniach osi kanału 
w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
- Armatura – Wszelkie złączki, kształtki, zawory i inne urządzenia pomocnicze służące do 
zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. w sieciach oraz w instalacjach centralnego 
ogrzewania, wodociągowych i kanalizacyjnych zapewniające ich prawidłową 
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eksploatację. 
- Pompownia- Obiekt budowlany przeznaczony do przetransportowania wody, ścieków, 
osadów i wszelkich cieczy z poziomu niższego na wyższy, lub zwiększenia ciśnienia 
transportowanego medium. 
-  Wyposażenie pompowni - Zespoły pompowe, instalacje i pomocnicze urządzenia 
techniczne przeznaczone do transportu ścieków lub wody z poziomu niższego na wyższy 
lub zwiększenia ciśnienia transportowanego medium. 

- Instalacje elektryczne ‐ zespół instalacji, urządzeń oraz okablowania mającego na celu 

dostarczenie energii elektrycznej do urządzeń technologicznych i towarzyszących. 
- Instalacje automatyki – zespół instalacji i urządzeń służący do automatycznego lub 
ręcznego – lokalnego i zdalnego sterowania i nadzoru pracy urządzeń objętych 
systemem automatyki. 
-  Zagospodarowanie terenu – zaprojektowany układ sytuacyjny i wysokościowy 
urządzeń, obiektów, małej architektury i sieci wszystkich mediów. 
-  Drogi, place i chodniki, miejsca parkingowe – Powierzchnie utwardzone specjalnie 
przygotowane i przeznaczone do ruchu pojazdów obsługujących obiekt budowlany. 
- Drogi tymczasowe - Drogi specjalnie przygotowane i odpowiednio utrzymane do 
wykonania zadań na budowie 
-  Laboratorium - Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inżyniera, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 
robót. 
- Materiały - Wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
- Niweleta - Wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 
przekroju w osi przewodu, kanału, studzienki, pompowni, itp. 
- Odpowiednia (bliska) zgodność - Zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony ‐ z przeciętnymi 

tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
- Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
- Zadanie budowlane - Część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 

funkcji techniczno ‐ użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót 

związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną kanalizacji lub jej 
elementu. 
- Odbiór przejściowy – odbiór robót dokonywany po zakończeniu realizacji prac 
umożliwiający zgłoszenie zakończenia prac oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 
zgodnie z Prawem Budowlanym. Dokonanie odbioru przejściowego potwierdzane jest 
przez Inżyniera wydaniem Świadectwa Przejęcia. Data wystawienia świadectwa przejęcia 
jest początkiem okresu zgłaszania wad (okresu gwarancyjnego). 
-  Odbiór końcowy – odbiór robót dokonywany po zakończeniu okresu zgłaszania wad 
oraz po skwitowaniu Wykonawcy z wywiązania się z wszystkich jego zobowiązań 
wynikających z Kontraktu. Potwierdzeniem odbioru końcowego jest wydanie przez 
Inżyniera Świadectwa Wykonania. 
- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – odbiór robót tymczasowych 
(zanikających) to jest takich, które w dalszym etapie robót zostaną rozebrane oraz robót, 
które w wyniku dalszej realizacji prac ulegną zakryciu i ich sprawdzenie stanie się 
niemożliwe. 
- Odbiór częściowy – odbiór końcowy części robót stanowiących zamknięty element prac 
mogących samodzielnie funkcjonować, które mogą zostać przekazane do eksploatacji 
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bez pozostałych robót objętych projektem i nie wpłyną negatywnie na dalszą realizację 
robót. Odbiór częściowy może być dokonany jedynie wówczas, gdy taka możliwość 
została zapisana w Kontrakcie lub na żądanie Zamawiającego potwierdzone przez 
Inżyniera. Na odebraną część prac musi zostać wydane przez Inżyniera Świadectwo 
Przejęcia Części Prac (Protokół odbioru robót). 
UWAGA! Nie stanowi odbioru częściowego przekazanie części prac do próbnej eksploatacji 
wynikającej z zapisów kontraktu. 
- Plan BIOZ - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. 
Obowiązek opracowania planu BIOZ spoczywa na Kierowniku Budowy. Plan BIOZ podlega 
zatwierdzeniu przez Inżyniera. 
 
1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inżyniera. 
 
1.8. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w wyznaczonym terminie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 
współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz jeden 
egzemplarz dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji technicznej. Na 
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru przejściowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.9. Dokumentacja projektowa 
Na pełną dokumentację projektową składają się dokumenty przetargowe oraz 
dokumentacja techniczna. 
W materiałach przetargowych, dla wszystkich zadań objętych kontraktem, zamieszczono: 
•przedmiary robót, 
•specyfikacje techniczne, 
•opisy techniczne, 
•podstawowe rysunki. 
Dokumentacja Projektowa zawierająca wszystkie rysunki, obliczenia i inne dokumenty 
potrzebne do realizacji Kontraktu będzie udostępniona wszystkim Oferentom w okresie 
opracowywania ofert: 

 u Zamawiającego – w siedzibie Urzędu Gminy Wodzisław ul. Krakowska 6 

 na stronie internetowej Zamawiającego: www.wodzislaw.biuletyn.net 
Wykonawca po przyznaniu Kontraktu otrzyma od Zamawiającego jeden egzemplarz 
dostępnej Dokumentacji Projektowej. 
Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować poniższą dokumentacje i 
dokonać następujących czynności: 

 •Projekt organizacji i harmonogram robót 

 •Projekt zagospodarowania placu budowy 

 •Projekt organizacji ruchu dla robót wykonywanych w pasach drogowych 

 •Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą robót opracowaną na aktualnym planie 

 sytuacyjno – wysokościowym 

 •Obsługę geologiczną w razie potrzeby 

 •Rozruchy techniczne i technologiczne 
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 •Projekty powykonawcze w zakresie umożliwiającym projektantowi naniesienie 
zmian do 

 dokumentacji projektowej, na podstawie której prowadzona była budowa, 

 •Przekazać Inżynierowi dokumentacje techniczno‐ruchowe oraz rysunki w formie 

 elektronicznej dla zastosowanych urządzeń 

 •Opracować instrukcje eksploatacyjne, 

 •Wykonanie innych robót, usług i poniesienie niezbędnych opłat dla prawidłowego 
wykonania przedmiotu zamówienia. 

 
1.10. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w warunkach kontraktu. Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi. Dane określone w dokumentacji projektowej i w 
specyfikacjach technicznych będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 
i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub specyfikacjami technicznymi i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, 
to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt 
Wykonawcy. 
 
1.11.Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania placu budowy. Wykonawca jest 
zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego zabezpieczenia dojść do budynków w 
okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru robót. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inżyniera tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę kontraktową. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu 
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru przejściowego 
robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
 
1.12.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
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dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 
Wykonawca będzie: 
•Utrzymywać teren budowy i wykopy, w miarę możności, w stanie bez wody stojącej, 
•Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 
•Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację baz, 
warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, środki ostrożności i 
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością 
powstania pożaru. 
 
1.13.Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 
personel Wykonawcy. 
 
1.14.Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia 
tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) 
mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na 
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
 
1.15.Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
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Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.16.Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 
 
1.17. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
1.18. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania świadectwa przejęcia całości robót 
przez Inżyniera. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty oraz wszelkie materiały i urządzenia służące do 
robót do czasu odbioru przejściowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, 
aby całość robót, materiałów i urządzeń oraz poszczególnych ich elementów były w dobrym 
stanie przez cały czas, do momentu odbioru przejściowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera 
powinien rozpocząć prawidłowe utrzymanie robót, materiałów i urządzeń nie później niż 
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.19. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
1.20. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają 
materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, 
będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
powołanych norm i przepisów, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku, 
gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub 
regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo 
równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 
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uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. Różnice pomiędzy 
powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane 
przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi, co najmniej na 28 dni przed datą 
oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inżyniera. W przypadku, kiedy 
Inżynier stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub 
wyższego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w 
dokumentach. 
 
1.21. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
Sporządzony przez Wykonawcę plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podlega 
zatwierdzeniu przez Inżyniera. Plan winien być przechowywany na budowie i udostępniany 
na każde życzenie Inżyniera lub organów upoważnionych do kontroli budowy zgodnie z 
Prawem Budowlanym. 
 
1.22. Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za 
własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora Nadzoru i 
postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń wystąpią opóźnienia 
w robotach, Inspektora Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali 
wydłużenie czasu wykonania robót. 
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2. MATERIAŁY 
Materiały muszą być z asortymentu bieżąco produkowanego i odpowiadać normom i 
przepisom wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu niewymienionym. 
Materiały i urządzenia, których to dotyczy muszą posiadać wymagane dla nich świadectwa 
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawą certyfikaty bezpieczeństwa. Na życzenie 
Inżyniera takie świadectwa winny być niezwłocznie przez Wykonawcę przedstawione. 
Wszelkie materiały dostarczane na plac budowy winny zostać zatwierdzone do 
zastosowania przez Inżyniera. W przypadku zabudowania przez Wykonawcę materiału lub 
urządzenia nie posiadającego akceptacji Inżyniera, Inżynier ma prawo zażądać wymiany 
takiego materiału na inny, posiadający akceptację Inżyniera. Koszt wymiany takiego 
materiału poniesie w całości Wykonawca robót. Akceptacja Inżyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za jakość zastosowanych materiałów, ich zgodność z 
wymaganiami przepisów i norm oraz wady ukryte materiałów. 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Wykonawca poda w terminie składania Oferty nazwę producentów, od których proponuje 
zakupić materiały, surowce czy urządzenia. Do oferty przy pozycjach głównych urządzeń 
technologicznych należy dołączyć zestawienie części zamiennych i ich cen, zalecanych do 
zakupu przez producenta na okres prób uruchomieniowych oraz dwóch pierwszych lat 
eksploatacji. Na 3 tygodnie przed planowanym złożeniem zamówienia Wykonawca 
przedstawi Inżynierowi nazwy firm producentów materiałów i wyposażenia, od których 
proponuje pozyskać materiały, wyroby i inne rzeczy konieczne dla realizacji prac. 
Wykonawca nie złoży zamówień w jakiejkolwiek firmie bez wcześniejszego uzyskania 
zgody Inżyniera na skorzystanie z takiej możliwości. Wykonawca przedstawi odpowiednie 
świadectwa, w tym certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie, certyfikaty na 
znak bezpieczeństwa B oraz zezwolenia PZH dla materiałów mających kontakt z wodą do 
picia oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. 
Jeżeli Wykonawca będzie chciał dokonać zmiany dostawcy materiałów w stosunku do listy 
dołączonej do Oferty, to wtedy winien powiadomić Inżyniera o sugerowanych zmianach, 
uzyskać jego akceptację oraz winien pokryć dodatkowy koszt takich zmian wynikłych po 
stronie Inżyniera w rezultacie ich wprowadzenia. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odpowiednich władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty 
przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inżynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów pozyskanych z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład, czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskiwania piasku i żwiru, 
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będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 
robót. Wszystkie materiały pochodzące z wykopów na terenie budowy będą wykorzystane 
do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań kontraktu lub wskazań 
Inspektora nadzoru -Inżyniera. 
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, 
które zostały wyszczególnione w kontrakcie, chyba że uzyska na to pisemną zgodę 
Inżyniera. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
 
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów. 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 
będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 
następujące warunki: 
•Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
•Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu. 
 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Jeżeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dopuści do dostarczenia na plac budowy 
materiałów, które w opinii Inżyniera są nieodpowiedniej jakości, to Inżynier zażąda od 
Wykonawcy uzyskania materiałów z innego, zatwierdzonego źródła. Wykonawca będzie 
zobowiązany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztów związanych z dostarczeniem 
takich materiałów. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżynier. Jeśli Inżynier zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały 
zakupione, 
to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, 
albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
Inżyniera. 
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Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Inżyniera. 
 
2.7. Terminy dostaw 
Wykonawca zadba o to, aby dostawa całego sprzętu i materiałów była zharmonizowana z 
postępem robót i zamówiona z wyprzedzeniem gwarantującym terminowe zakończenie 
robót. Dostawcy sprzętu i materiałów będą odpowiedzialni przed Wykonawcą, a ich 
dostawy mają spełniać wszystkie właściwe wytyczne. 
 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inżyniera w terminie 
przewidzianym kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest 
to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 
warunków kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
robót. 
 

4. TRANSPORT 
Wszystkie środki transportu używane przez Wykonawcę muszą posiadać odpowiednie 
zezwolenia oraz aktualne badania techniczne. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych obciążeń na oś przy transporcie 
materiałów / sprzętu na i z terenu robót. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 
jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych 
robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniami 
Inżyniera i w terminie przewidzianym kontraktem. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 
być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem: 
•uzyskania odpowiedniej zgody z Wydziału Komunikacji, 
•przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt 
Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową wymaganiami specyfikacji technicznych, programem zapewnienia jakości, 
projektem organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inżyniera dotyczące 
akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, 
a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżyniera uwzględni wyniki 
badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później, niż 
w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Specyfikacja Techniczna nie jest w pełni wyczerpująca, gdyż nie może objąć 
wszystkich szczegółów projektów i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy 
planowaniu budowy, realizując roboty czy kompletując dostawy sprzętu oraz 
wyposażenia. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Inżyniera, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 
 
5.2. Jakość wykonania 
Roboty zostaną przeprowadzone w sposób uczciwy, z zaangażowaniem i fachowo przez 
właściwie wykwalifikowanych robotników, a także w pełnej zgodności z Rysunkami i 
Specyfikacją Techniczną. 
Cały sprzęt, materiały i inne artykuły wykorzystane w robotach objętych niniejszym 
Kontraktem mają być nowe i o najwłaściwszym stopniu zaawansowania, a jakość 
wykonania będzie odpowiadała najwyższym standardom w kraju w zakresie produkcji 
sprzętu dostarczonego w ramach niniejszego Kontraktu. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Tam gdzie sprzęt, materiały lub artykuły określane są w Specyfikacji 
Technicznej jako „zbliżone” lub „odpowiadające” konkretnemu standardowi, Inżynier określi 
stopień zgodności ze standardem. Cechy materiałów i elementów budowli i wyposażenia 
muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich 
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeśli wymaga tego 
Specyfikacja Techniczna lub, gdy żąda tego Inżynier, Wykonawca przedłoży w celu 
zatwierdzenia przez Inżyniera pełną informację dotycząca materiałów lub wyposażenia, 
które chce wykorzystać w procesie realizacji robót. 
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5.3. Wycinka drzew 
Nie przewiduje się wycinki drzew. Jeżeli z jakichś względów to będzie musiało nastąpić, 
koszty wycinki pokryje Wykonawca uzyskawszy zgodę odpowiednich urzędów i służb. 
 
5.4. Instalacje nad i podziemne 
Informacje odnośnie charakteru gruntu i podglebia na terenie placu budowy oraz 
przybliżone lokalizacje istniejących instalacji podziemnych podano na rysunkach 
Dokumentacji Projektowej. Nie zwalania to jednak Wykonawcy od obowiązku sprawdzenia 
tych danych oraz ich uaktualnienia o stwierdzone różnice. Przed rozpoczęciem prac 
budowlanych Wykonawca zasięgnie informacji na temat istnienia i zapozna się z 
rozplanowaniem napowietrznych linii telefonicznych i elektrycznych, oraz wszystkich 
wsporników, części i wyposażenia z nimi związanego, a także podziemnych linii 
elektrycznych, telefonicznych, kanałów ściekowych, magistrali wodnej i rur przesyłu gazu 
i paliw na terenie przeznaczonym do prowadzenia prac. 
Każda informacja mająca na celu wskazanie rozmieszczenia istniejących podziemnych 
kabli, linii wysokiego napięcia i urządzeń została uzyskana z najlepszych dostępnych 
źródeł, jednak podanie takiej informacji przez Administrację Lokalną nie ma być poczytane 
za ograniczenie w jakikolwiek sposób odpowiedzialności Wykonawcy za sprawdzenie, 
poprzez właściwe zbadanie terenu lub w inny sposób, dokładnego rozmieszczenia 
istniejących podziemnych kabli, linii wysokiego napięcia i innych urządzeń. 
Jeżeli konieczne jest wykonywanie prac w pobliżu urządzeń, należy na piśmie przedstawić 
zezwolenie wydane przez właściwe władze. 

Wszelkie prace realizowane w pobliżu istniejących instalacji nad‐ i podziemnych winny być 

wykonywane przy zastosowaniu odpowiednich środków ostrożności i odpowiednich 
zabezpieczeń. Zakres zabezpieczeń winien być przedstawiony do zatwierdzenia przez 
Inżyniera oraz winien spełniać wszystkie istniejące w tym zakresie przepisy. 
W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia bądź zepsucia istniejących urządzeń 
naziemnych lub podziemnych, szkody zostaną natychmiast naprawione lub dokonana 
zostanie niezbędna wymiana przez Wykonawcę na jego własny koszt według wymagań 
Władz Urbanistycznych. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty przez 
Inżyniera, programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
•część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
-  bhp, 
- Plan BIOZ 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inżynierowi, 
•część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 

pomiarowo‐kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, prób szczelności, itp.) prowadzonych podczas 
dostaw materiałów, wbudowywania i wykonywania poszczególnych elementów 
robót, 
-  sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
Normy. Podstawowym dokumentem normującym całość zagadnień branży budowlanej w 
Polsce jest Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. i jej późniejsze nowelizacje (Dz. U. 
nr 89 z 1994r, poz. 414 z późniejszymi zmianami) 
Materiały, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczące i związane z wykonaniem prac 
będzie zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisów, o ile szczegółowe Wytyczne 
nie stanowią inaczej, a ich jakość nie jest niższa niż tam określona. 
Każdy wyrób budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania 
w budownictwie musi być zgodny z jednym z trzech następujących dokumentów 
odniesienia: 
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•z kryteriami technicznymi – w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji na 
Znak Bezpieczeństwa 
•z właściwą przedmiotowo Polską Normą wyrobu 
•z Aprobatą Techniczną w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustanowiono Polskiej 
Normy, lub wyrobu, którego właściwości użytkowe (odnoszące się do wymagań 
podstawowych) różnią się istotnie od właściwości określonych w Polskiej Normie. 
Zgodność z dokumentem odniesienia jest potwierdzana następującymi procedurami 
atestacyjnymi: 
•certyfikacja na Znak Bezpieczeństwa – na wyrób wydawany jest Certyfikat na Znak 
Bezpieczeństwa; wykaz wyrobów objętych certyfikacją na Znak Bezpieczeństwa (oraz 
jednostki wydające Certyfikaty) określa Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 
1999r w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów 
importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo 
służących ochronie lub ratowaniu życia i zdrowia lub środowiska, podlegających 
obowiązkowi na Znak Bezpieczeństwa i oznaczania tym Znakiem oraz Wyrobów 
podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji Zgodności (Dz. 
U. nr 5 z 2000r, poz. 53) 
•certyfikację zgodności – na wyrób wydawany jest Certyfikat Zgodności z Polską Normą 
lub Certyfikat Zgodności z Aprobatą Techniczną; 
•deklaracja zgodności producenta – producent wydaje Deklarację Zgodności z Polską 
Normą lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną; zasady wydawania i wzór 
deklaracji zgodności określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 
r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. nr 198, poz. 2041) 
Z wyrobów przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie 
mające istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyroby wytwarzane i 
stosowane według tradycyjnie uznanych sztuki budowlanej. Wyroby te są dopuszczone do 
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez konieczności 
przeprowadzania oceny przydatności, atestacji zgodności oraz ich znakowania. Wykaz tych 
wyrobów określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 lipca 
1998r, w sprawie wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na 
spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych według uznanych zasad 
sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99 z 1998, poz. 637) 
Pozostałe wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegają 
procedurom określonym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
5 sierpnia 1998. 
Tam gdzie w Specyfikacji opisano stosowane materiały i surowce to będą one zgodne z 
podanymi danymi szczegółowym. Materiały i surowce nie objęte polskimi normami będą 
reprezentowały najwyższą jakość w swojej klasie. 
 
6.2.1. Przepisy przywołane 
Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. (tekst jedn.: Dz. U. Nr 243 z 2010r. poz. 
1623, z późniejszymi zmianami) 
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 (Dz. U. Nr 92 z 2004 r. poz. 881) 
Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobów 
wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, 
mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub 
środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na Znak Bezpieczeństwa i oznaczania 
tym Znakiem oraz Wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta 
deklaracji Zgodności (Dz. U. nr 5 z 2000r, poz. 53) 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. Nr 198 z 2004 r., poz. 2041) 
Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 5 sierpnia 1998 r. w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679) 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu wydawania 
dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo, które 
służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska wyprodukowane w Polsce lub 
sprowadzone z krajów, z którymi Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania 
certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta oraz rodzajów 
tych dokumentów (Dz. U. Nr 5, poz. 58 z 2000r) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 lipca 1998r. w 
sprawie wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie 
wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych 
zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99 z 1998, poz. 637) 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 10 marca 2000 r. w sprawie trybu certyfikacji 
wyrobów (Dz. U. z 2000r. nr 17, poz. 219) 
Ustawa o systemie zgodności, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw z 28 
kwietnia 2000r. (Dz. U. nr 43 z 2000r, poz. 489) 
Ustawa o badaniach i certyfikacji z 3 kwietnia 1993 r. (Dz. U. Nr 5, poz. 250 z 1993r. z 
późniejszymi zmianami 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z dnia 17 września 2002 r.) 
Odbiór wymiarów. Sprawdzenie wykonanych robót pod względem wymiarów nastąpi wg 

obowiązujących norm, a w szczególności PN‐ISO 3443‐8:1994. 

 
6.2.2. Normy przywołane: 

PN‐ISO‐7737;1994 Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych 

dotyczących dokładności wymiarów 

PN‐ISO‐3443‐7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów 

odbioru, kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi 
tolerancjami i kontrola statystyczna 

PN‐ISO 3443‐8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót 

budowlanych. 

PN‐ISO 3443‐5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie Szeregi 

wartości stosowane do wyznaczania tolerancji 

PN‐ISO‐ 7976‐2 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i 

elementów budowlanych. Usytuowanie punktów pomiarowych 
PN‐ISO 7976‐1:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i 

elementów budowlanych. Metody i przyrządy 
Warunki eksploatacyjne. Wszelkie obiekty, instalacje i wyposażenie, instrumenty i 
materiały będą zdolne do funkcjonowania w sposób określony w warunkach 
atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie mogą występować na miejscu budowy. 
Wykonawca może zakładać, że warunki te będą się mieścić w następujących granicach: 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów i przeprowadzania prób 
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szczelności oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone 
w specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one 
tam określone Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
robót zgodnie z kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. Inżynier będzie mieć nieograniczony 
dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. 
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma 
użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek. 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
6.4. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś badania wymaganego w specyfikacjach 
technicznych, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane 
przez Inżyniera – Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 
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6.5. Raporty z badań. 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji technicznych na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, 
to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
•Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 
•Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w punkcie 1 i które spełniają wymogi specyfikacji technicznych. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez specyfikacje 
techniczne, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające 
w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w 
razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
Dziennik budowy. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym 
obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu 
budowy do końca realizacji robót. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy 
zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty 
będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 
Inżyniera – Inspektora nadzoru. 
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Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
•datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
•datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
•uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
•terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
•przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 
•uwagi i polecenia Inspektora nadzoru - Inżyniera, 
•daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
•zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
przejściowego odbioru robót, 
•wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
•stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
•zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 
•dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 
•dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
•dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
•wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
•inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika 
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
Rejestr obmiarów. Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie 
faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót 
przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w przedmiarze i wpisuje do 
rejestru obmiarów. 
Wpisy w rejestrze podlegają zatwierdzeniu przez Inżyniera. 
Dokumenty laboratoryjne. Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty 
zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 
badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 
jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na 
każde życzenie Inżyniera. 
Pozostałe dokumenty budowy. Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz 
wymienionych powyżej następujące dokumenty: 
•pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
•protokoły przekazania terenu budowy, 

•umowy cywilno‐prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno‐prawne, 

•protokoły odbioru robót, 
•protokoły z narad i ustaleń, 
•korespondencję na budowie, 
•inne wynikające z pozostałych części kontraktu lub niezbędne dla udokumentowania 
prawidłowej realizacji robót. 
Przechowywanie dokumentów budowy. Dokumenty budowy będą przechowywane na 
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terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w uporządkowany sposób i oznaczone wg 
wskazań Inżyniera powinny być przechowywane tak długo, jak to zostanie przez niego 
zalecone. Wykonawca winien dokonywać w ustalonych z Inżynierem okresach czasu 
archiwizacji, również na nośnikach elektronicznych. Inżynier oraz Zamawiający będą mieli 
pełne prawo dostępu do wszystkich dokumentów budowy. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
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7. OBMIAR ROBÓT – dotyczy rozliczenia robót w przypadku udzielenia 
zamówień dodatkowych i uzupełniających 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w 
przedmiarze. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót / wykazie cen lub gdzie indziej w 
specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inżyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu okresowej 
płatności, o ile takie zostały przewidziane w Kontrakcie, na rzecz Wykonawcy lub w innym 
czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 
Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót i zainstalowanego sprzętu 
w jednostkach ustalonych w Przedmiarze. 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie 
wymagają tego inaczej, objętości dla wykopów liniowych będą wyliczone w m3 jako długość 
pomnożona przez średni przekrój. 
Przy robotach ziemnych – m3 wykopu oznacza grunt mierzony w stanie rodzimym, m3 
nasypu oznacza grunt mierzony po zagęszczeniu. 
Roboty betonowe, żelbetowe i murowe obmierzane będą w m3, powierzchnie dróg i placów 
w m2. Długości linii kablowych podawane będą w metrach bieżących a mierzone będą jako 
długość trasy kablowej a nie wg ilości użytego kabla. Urządzenia i maszyny będą mierzone 
odpowiednio jako komplety lub sztuki. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 
te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie w 
całym okresie trwania robót. 
 
7.4. Wagi i zasady ważenia. 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje (lub zapewni dostęp) wagi odpowiadające wymaganiom 
specyfikacji technicznych i pozwalające na ważenie wszystkich materiałów używanych do 
robót a obmierzanych w jednostkach ciężaru lub masy. Będzie utrzymywać to wyposażenie 
zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności według norm zatwierdzonych przez 
Inspektora nadzoru - Inżyniera. 
Urządzenia służące do ważenia muszą posiadać aktualną legalizację. 
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7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą prowadzone na bieżąco zgodnie z postępem robót jednak nie rzadziej niż 
raz w miesiącu i będą podstawą do wystawienia rozliczania robót oraz oceny postępu robót 
zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub przejściowym odbiorem robót lub 
części robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą 
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór 
zostanie uzgodniony z Inżynierem. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru: 
•odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
•odbiorowi częściowemu, 
•odbiorowi przejściowemu, 
•odbiorowi końcowemu. 
 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót przed ich zanikiem lub zakryciem. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru - Inżyniera. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru -Inżyniera. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary i próby szczelności, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się według zasad jak przy odbiorze przejściowym robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje Inspektor nadzoru - Inżynier. 
Odbiór częściowy robót jest możliwy jedynie wówczas, gdy możliwość lub potrzeba takiego 
odbioru została opisana w dokumentach przetargowych lub na żądanie Zamawiającego 
wynikające z potrzeby wcześniejszego przekazania do eksploatacji części robót np dla 
utrzymania ciągłości ruchu oczyszczalni ścieków. 
Nie stanowi Odbioru częściowego przekazanie części robót do wstępnej (próbnej) 
eksploatacji. 
 
8.3. Odbiór przejściowy robót 
Odbiór przejściowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru przejściowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru - Inżyniera. 
Odbiór przejściowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora - Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4. 
Odbioru przejściowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi. 
W toku odbioru przejściowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
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trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniających lub robót wykończeniowych 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru przejściowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót nieznacznie 
odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu 
oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona odbioru przejściowego robót i zaleci 
dokonanie potrąceń z należności wykonawcy, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 
 
8.4. Dokumenty do odbioru przejściowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru przejściowego robót jest protokół 
odbioru przejściowego robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Inżyniera. 
Do odbioru przejściowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
•Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu. 
•Specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupełniające lub 
zamienne). 
•Recepty i ustalenia technologiczne. 
•Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
•Dokumenty dostarczonych i zabudowanych urządzeń 
•Dziennik budowy i rejestry obmiarów (oryginały). 
•Wyniki pomiarów kontrolnych, prób szczelności oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakości. 
•Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze 
specyfikacjami technicznymi i programem zapewnienia jakości. 
•Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacjami 
technicznymi i programem zapewnienia jakości. 
•Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 
•Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 
•Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
•Instrukcje eksploatacyjne. 
•Protokoły odbioru przebudowywanych lub budowanych urządzeń podlegających 
nadzorowi instytucji zewnętrznych (energetyka, zakłady gazownicze, przedsiębiorstwa 
wodociągowe itp). 
W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru przejściowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru przejściowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione według wzoru ustalonego przez Inżyniera. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru przejściowego będzie wydane przez 
Inżyniera Świadectwo przejęcia całości robót wraz z ewentualnymi protokołami: 

‐ dodatkowych prób i badań zaleconych przez komisję odbiorową oraz 

‐ listą usterek stwierdzonych w trakcie odbioru, nakazanych do usunięcia w okresie 
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zgłaszania wad (gwarancyjnym) a nie uniemożliwiających dokonania odbioru 
przejściowego. 
 
8.5. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze przejściowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór końcowy będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór przejściowy robót”. 
Odbiór końcowy obejmuje również stwierdzenie wywiązania się przez Wykonawcę z 
wszelkich zobowiązań wynikających z Kontraktu. 
Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru końcowego jest wydane przez Inżyniera, 
Świadectwo Wykonania. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę za wykonanie 
przedmiotu umowy. 
Kwota ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania określone 
w specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowej. 
Wartość ryczałtowa robót będzie obejmować: 
•Robociznę bezpośrednią wraz z kosztami towarzyszącymi. 
•Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy. 
•Wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami. 
•Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
•Wszystkie opłaty związane z prowadzeniem robót w tym opłaty za ewentualne zajęcie 
pasa drogowego oraz opracowanie projektu organizacji ruchu drogowego wraz z 
wprowadzeniem zmian w ruchu drogowym na czas robót i przywrócenie organizacji 
ruchu drogowego po zakończeniu prac jeżeli będą wymagane. 
•rozruch technologiczny pompowni oraz koszty opracowania instrukcji eksploatacyjnych i 
szkolenia załogi. 
•Koszty robót towarzyszących nie ujętych w odrębnych pozycjach przedmiaru. 
Płatności częściowe będą realizowane, o ile możliwość taka zostanie zapisana w 
Kontrakcie. 
Podstawą zapłaty częściowej jest zakres robót wykonany w danym okresie rozliczeniowym 
Potwierdzony protokołem odbioru. Minimalna kwota zapłaty częściowej oraz 
termin płatności częściowych określone są w Warunkach Szczególnych umowy. 
 
9.2. Warunki kontraktu i wymagania ogólne specyfikacji technicznej 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków kontraktu i wymagań ogólnych zawartych 
w specyfikacjach technicznych obejmujący wszystkie warunki określone w ww. 
dokumentach rozliczane będą zgodnie z częścią ogólną przedmiaru robót/ wykazu cen. 
Koszty robót tymczasowych i towarzyszących oraz kosztów towarzyszących nie opisane w 
przedmiarze robót / wykazie cen uznane będą za rozliczone wraz z rozliczeniem robót 
podstawowych. 
 



32 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. [Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ‐ Prawo budowlane (Dz. U. Nr 243 z 2010r, poz. 1623) 

z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami. 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 
poz. 953). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 
poz. 838 z późniejszymi zmianami). 

4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. ‐ Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, 

poz. 163 z późniejszymi zmianami). 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
2003 r. Nr 48 poz. 401). 

6. Warunki ogólne i szczególne Kontraktu 


