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WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna - Wymagania Ogolne odnosi sie do wymagan wspodlnych dla
poszczegoblnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktore
zostang wykonane w ramach projektu:

»,Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Wodzistaw”

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Specyfikacje techniczne stanowig czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych i
nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w punkcie poprzednim.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdélne, wspdlne dla robot
objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi i obejmuja:

* budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

* budowe sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej

* budowe pompowni przydomowej na terenie posesii,

* budowe zasilania energetycznego pompowni z instalacji domowej odbiorcy,

* budowe sieci wodociggowe]

» odbudowe nawierzchni drég i ulic po wykonaniu kanalizacji i sieci wodociggowej

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Istotne roboty i koszty towarzyszgce i oraz roboty tymczasowe w niniejszym projekcie to:
Ubezpieczenia - Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ ubezpieczenia opisane w
specyfikacji istotnych warunkow zamdéwienia.

Zabezpieczenie wykonania i gwarancje - Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia
zabezpieczenia wykonania oraz udzielenia gwarancji wymienionych w SIWZ.

Wykonanie dokumentacji Wykonawcy — projekty organizacji robot, projekty organizacji
ruchu drogowego na czas robot, organizacja ruchu na czas budowy, instrukcje maszyn i
urzadzen, dokumentacje techniczno ruchowe, rysunki i projekty Wykonawcy, uzyskanie
wszelkich pozwolen i uzgodnien, nadzory i optaty.

Optaty za nadzory specjalistyczne — specjalistyczne nadzory branzowe zwigzane z
prowadzeniem robét na lub w poblizu obcych urzadzen (energetyka zawodowa,
telekomunikacja, sieci gazowe, sieci wodociggowe itp).

Roboty geodezyjno — pomiarowe — roboty pomiarowe, tyczenie robot w terenie,
geodezyjne obmiarowanie roboét, geodezyjna dokumentacja powykonawcza,
Dokumentacja techniczna powykonawcza —

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania technicznej dokumentacji powykonawczej.
Koszt wykonania kamerownia — prawidtowo$ci wykonania poszczegdlnych prac
(spadkow i szczelnosci) na sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej.

Koszty zajecia pasa drogowego — w przypadku koniecznosci zajecia czesci lub catosci
pasa ruchu drogowego oraz umieszczania urzgdzen w granicach pasa drogowego
Wykonawca zobowigzany jest pokry¢ zwigzane z tym koszty.

Roboty ziemne i rozbiorki — w niniejszym projekcie przyjeto, ze wzgledu na zakres robét
ziemnych i robét rozbiérkowych, Zze roboty te potraktowane bedg jak roboty zasadnicze.
Jako roboty towarzyszace tym robotom Wykonawca winien potraktowac roboty zwigzane z
odwozem nadmiaru ziemi oraz gruzu i zdemontowanych urzagdzen wraz z kosztami
sktadowania i utylizacji.

Zaplecze Wykonawcy — Wykonawca zobowigzany jest, na swdj koszt, do zorganizowania,



utrzymywania przez caty okres prowadzenia robot i likwidacji zaplecza Wykonawcy na, lub
w poblizu placu budowy. Zaplecze winno zapewnia¢ mozliwos¢ prowadzenia okresowych
spotkan zwigzanych z realizacjg robot. W ramach organizacji zaplecza Wykonawca
zabuduje, utrzyma przez caty okres budowy oraz zdemontuje po zakohczeniu prac tablice
informacyjng budowy zgodnie z obowigzujgcym Prawem budowlanym.

Koszty rozruchu i szkolen — Wykonawca zobowigzany jest dokonac rozruchu wszelkich
urzadzen technologicznych zabudowanych w ramach kontraktu. Koszty rozruchu urzadzen
winny by¢ ujete w kosztach montazu tych urzadzen.

Pozostale prace i koszty towarzyszace oraz prace tymczasowe — przyjmuje sie, dla
potrzeb niniejszego kontraktu, ze wszelkie pozostate, nie wymienione powyzej, prace i
koszty towarzyszace i prace tymczasowe zostaty przez Wykonawce rozpoznane i
wycenione w kosztach robot podstawowych.

1.4. Zakres robot objetych szczegotowymi specyfikacjami technicznymi
Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowac w powigzaniu z nizej zestawionymi
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

S 01.00 Roboty przygotowawcze

S 01.01 Wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych

S 01.02 Usuniecie warstwy humusu

S 01.03 Rozbidérka elementéw drog, ogrodzen, wjazddéw na posesje i przepustow

S 02.00 Roboty ziemne. Wymagania ogoélne

S 02.01 Wykonanie wykopdéw w gruntach nieskalistych

S 02.02 Odwodnienie wykopéw

S 03.00 Sie¢ kanalizacyjna

S.03.01 Kanalizacja sanitarna z rur PCV i PE

S.03.02 Sie¢ wodociggowa

S 04.00 Pompownie

S.04.01 Montaz pompowni przydomowych

S.04.02 Zasilanie energetyczne pompowni przydomowej

S.04.03 Pompownie sieciowe Sciekow

S 05.00 Roboty odtworzeniowe

S 05.01 Podbudowa z kruszywa tamanego

S 05.02 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie
obowiazujace normy i przepisy, nawet, jesli w niniejszej specyfikacji nie zostaty
przywotane.

Niezbedne jest przy czytaniu specyfikacji podparcie sie opisami i rysunkami stanowigcymi
projekty wykonawcze wszystkich branz oraz wszystkimi uzgodnieniami, opiniami,
postanowieniami i decyzjami jakie dla tego projektu zostaty wydane.

Zakres prac omowionych w specyfikacji, z racji obowigzujqcych standardéw, moze
zawierac informacje o robotach, ktére nie wystgpiq w trakcie prac prowadzonych przy
budowie kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wodzistaw. Informacje takie nalezy pomijac.

1.5. Nazwy i kody robét wg Wspoélnego Stownika Zaméwien

Grupy robdét, klasy robét lub kategorie robét:

45252000- 8 Budowa rurociggéw kanalizacji sanitarnej, Budowa rurociggow sieci
wodociggowej



1.6. Okreslenia podstawowe

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe wspdlne dla wszystkich
specyfikacji technicznych. Niezaleznie od tego w kazdej ze szczegotowych specyfikacji
technicznych zdefiniowane sg dodatkowe okreslenia charakterystyczne dla danej
specyfikacji.

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

- Zamawiajacy — oznacza osobe wymieniong w zatgczniku do oferty jako zamawiajacy
oraz jej prawnych nastepcow.

- Wykonawca — oznacza osobe wymieniong w ofercie, zatwierdzonej przez
Zmawiajgcego, jako Wykonawca oraz jej prawnych nastepcow.

- Inzynier (Inspektor Nadzoru) — oznacza osobe (zespo6t oséb) wyznaczong przez
Zamawiajgcego do petnienia funkcji Inspektora nadzoru dla potrzeb Kontraktu, lub inng
osobe (zespdt osdb) wyznaczong przez Zamawiajgcego za powiadomieniem Wykonawcy.
Inzynier petni na budowie, wynikajgce z Prawa Budowlanego, obowigzki inspektora
(inspektorow) nadzoru inwestorskiego (art. 25 i 26 PB) oraz koordynatora czynnosci
inspektorow nadzoru inwestorskiego (art. 27 PB).

- Projektant - Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowej.

- Polecenie Inzyniera - Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera
dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

- Dziennik budowy — Dokument dostarczony Wykonawcy przez Inzyniera prowadzony
przez Wykonawce na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami Art. 45 polskiego Prawa
Budowlanego.

- Kierownik budowy - Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

- Rejestr obmiaréw — Akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonanych robot w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg
potwierdzeniu przez Inzyniera. Wypetniony i zaakceptowany przez Inzyniera rejestr
obmiaru jest jedyng podstawg do wystepowania przez Wykonawce o ptatnosci za
zrealizowane roboty.

- Kanat - Liniowa budowla, przeznaczona do transportu mediow ptynnych.

- Kanat sciekowy - Kanat grawitacyjny lub ttoczny, przeznaczony do odprowadzenia
sciekow (sanitarnych, ogélnosptawnych — zaktadowych, deszczowych, osadéw) i ich
transportu (miedzy urzgdzeniami oczyszczalni lub do odbiornika).

- Dlugos¢ kanatu - Odlegtos¢ miedzy studzienkami sciekowymi mierzona w osi studzienek
lub miedzy odcinkami charakteryzujgcymi sie zmiang kierunku, spadku, $rednicg lub
rodzajem materiatu itd.

- Kanal grawitacyjny - Kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu sciekéw.

- Rurociag cisnieniowy — rurocigg przeznaczony do cisnieniowego przeprowadzenia
Sciekdéw, osaddéw, wdd odciekowych itd. z nizszego punktu do drugiego wyzszego punktu
pod wptywem ttoczenia pomp lub do koncowego punktu pod cisnieniem stupa cieczy

- Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) - Obiekt na kanale nieprzetazowym
przeznaczony do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

- Studzienka przelotowa kanalizacyjna - Obiekt zlokalizowany na zatamaniach osi kanatu
w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

- Armatura — Wszelkie ztgczki, ksztattki, zawory i inne urzgdzenia pomocnicze stuzgce do
zmian kierunkéw, srednic, rozgatezien, itp. w sieciach oraz w instalacjach centralnego
ogrzewania, wodociggowych i kanalizacyjnych zapewniajgce ich prawidtowg



eksploatacje.

- Pompownia- Obiekt budowlany przeznaczony do przetransportowania wody, $ciekow,
osadow i wszelkich cieczy z poziomu nizszego na wyzszy, lub zwiekszenia cisnienia
transportowanego medium.

- Wyposazenie pompowni - Zespoty pompowe, instalacje i pomocnicze urzadzenia
techniczne przeznaczone do transportu $ciekéw lub wody z poziomu nizszego na wyzszy
lub zwigekszenia ciSnienia transportowanego medium.

- Instalacje elektryczne - zespét instalacji, urzadzen oraz okablowania majgcego na celu
dostarczenie energii elektrycznej do urzadzen technologicznych i towarzyszacych.

- Instalacje automatyki — zespo6t instalacji i urzadzen stuzacy do automatycznego lub
recznego — lokalnego i zdalnego sterowania i nadzoru pracy urzadzen objetych
systemem automatyki.

- Zagospodarowanie terenu — zaprojektowany uktad sytuacyjny i wysokosciowy
urzadzen, obiektéw, matej architektury i sieci wszystkich mediow.

- Drogi, place i chodniki, miejsca parkingowe — Powierzchnie utwardzone specjalnie
przygotowane i przeznaczone do ruchu pojazdéw obstugujgcych obiekt budowlany.

- Drogi tymczasowe - Drogi specjalnie przygotowane i odpowiednio utrzymane do
wykonania zadan na budowie

- Laboratorium - Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inzyniera, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz
robot.

- Materiaty - Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg
projektowq i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

- Niweleta - Wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego
przekroju w osi przewodu, kanatu, studzienki, pompowni, itp.

- Odpowiednia (bliska) zgodnosé - Zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi

tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

- Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

- Zadanie budowlane - Cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng cato$é
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno - uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét
zwigzanych z budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong kanalizacji lub jej
elementu.

- Odbiér przejsciowy — odbior robét dokonywany po zakonczeniu realizacji prac
umozliwiajgcy zgtoszenie zakonczenia prac oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie
zgodnie z Prawem Budowlanym. Dokonanie odbioru przejsciowego potwierdzane jest
przez Inzyniera wydaniem Swiadectwa Przejecia. Data wystawienia $wiadectwa przejecia
jest poczatkiem okresu zgtaszania wad (okresu gwarancyjnego).

- Odbior koncowy — odbior robét dokonywany po zakonczeniu okresu zgtaszania wad
oraz po skwitowaniu Wykonawcy z wywigzania sie z wszystkich jego zobowigzan
wynikajacych z Kontraktu. Potwierdzeniem odbioru koncowego jest wydanie przez
Inzyniera Swiadectwa Wykonania.

- Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — odbioér robét tymczasowych
(zanikajacych) to jest takich, ktore w dalszym etapie robo6t zostang rozebrane oraz robot,
ktore w wyniku dalszej realizacji prac ulegng zakryciu i ich sprawdzenie stanie sie
niemozliwe.

- Odbior czesciowy — odbiér kohcowy czesci robot stanowigcych zamkniety element prac
mogacych samodzielnie funkcjonowac, ktére moga zostac przekazane do eksploatacii



bez pozostatych robot objetych projektem i nie wptyng negatywnie na dalszg realizacje
robot. Odbidr czesciowy moze by¢ dokonany jedynie wéwczas, gdy taka mozliwosé

zostata zapisana w Kontrakcie lub na zgdanie Zamawiajgcego potwierdzone przez
Inzyniera. Na odebrang cze$é prac musi zostaé wydane przez Inzyniera Swiadectwo
Przejecia Czesci Prac (Protokot odbioru robét).

UWAGA! Nie stanowi odbioru czesciowego przekazanie czesci prac do probnej eksploatacii
wynikajgcej z zapiséw kontraktu.

- Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzgdzony zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r.

Obowigzek opracowania planu BIOZ spoczywa na Kierowniku Budowy. Plan BIOZ podlega
zatwierdzeniu przez Inzyniera.

1.7. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inzyniera.

1.8. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w wyznaczonym terminie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktow gtownych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz jeden
egzemplarz dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji technicznej. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru przejsciowego robdét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.9. Dokumentacja projektowa
Na petng dokumentacje projektowg skfadajg sie dokumenty przetargowe oraz
dokumentacja techniczna.
W materiatach przetargowych, dla wszystkich zadan objetych kontraktem, zamieszczono:
*przedmiary robot,
*specyfikacje techniczne,
*opisy techniczne,
*podstawowe rysunki.
Dokumentacja Projektowa zawierajgca wszystkie rysunki, obliczenia i inne dokumenty
potrzebne do realizacji Kontraktu bedzie udostepniona wszystkim Oferentom w okresie
opracowywania ofert:

e U Zamawiajacego — w siedzibie Urzedu Gminy Wodzistaw ul. Krakowska 6

¢ na stronie internetowej Zamawiajgcego: www.wodzislaw.biuletyn.net
Wykonawca po przyznaniu Kontraktu otrzyma od Zamawiajgcego jeden egzemplarz
dostepnej Dokumentacji Projektowej.
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac ponizszg dokumentacje i
dokonac¢ nastepujgcych czynnosci:

e <Projekt organizacji i harmonogram robot
*Projekt zagospodarowania placu budowy
*Projekt organizacji ruchu dla robét wykonywanych w pasach drogowych
*Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg robot opracowang na aktualnym planie
sytuacyjno — wysokosciowym
*Obstuge geologiczng w razie potrzeby
*Rozruchy techniczne i technologiczne



¢ Projekty powykonawcze w zakresie umozliwiajgcym projektantowi naniesienie
zmian do

dokumentacji projektowej, na podstawie ktérej prowadzona byta budowa,
*Przekazac Inzynierowi dokumentacje techniczno-ruchowe oraz rysunki w formie
elektronicznej dla zastosowanych urzadzen

*Opracowac instrukcje eksploatacyjne,

*Wykonanie innych robot, ustug i poniesienie niezbednych optat dla prawidtowego
wykonania przedmiotu zamowienia.

1.10. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi.
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegodlnione w
chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w warunkach kontraktu. Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
projektowq i specyfikacjami technicznymi. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w
specyfikacjach technicznych bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw
i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg
lub specyfikacjami technicznymi i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli,
to takie materiaty bedg niezwiocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.11.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy. Wykonawca jest
zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego zabezpieczenia dojs¢ do budynkow w
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru robot.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposdb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowg. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru przejsciowego
robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

1.12.0chrona srodowiska w czasie wykonywania roboét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
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dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie:

*Utrzymywac teren budowy i wykopy, w miare moznosci, w stanie bez wody stojacej,
*Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony sSrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

*Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6iny wzglad na: lokalizacje baz,
warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych, srodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig
powstania pozaru.

1.13.0chrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel Wykonawcy.

1.14.Materiatly szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia
tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste)
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na
uzycie tych materiatéw od wtasciwych organow administracji panstwowe;.

1.15.0chrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzgdzenh potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzenh w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalaciji i
urzadzeh podziemnych na terenie budowy i powiadomic¢ Inzyniera i wiadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia roboét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspoOtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
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Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.16.0graniczenie obcigzen osi pojazdéw

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe
wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.17. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbacg, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.18. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania $wiadectwa przejecia cato$ci robot
przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty oraz wszelkie materiaty i urzgdzenia stuzace do
robét do czasu odbioru przejsciowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob,
aby cato$¢ robot, materiatow i urzadzen oraz poszczegolnych ich elementow byly w dobrym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru przejsciowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpoczac¢ prawidtowe utrzymanie robét, materiatéw i urzadzen nie pozniej niz

w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.19. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowacé Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.20. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majg
materiaty, wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty,
bedg obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powofanych norm i przepisow, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku,
gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub
regionu, mogq byc¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo
réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
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uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Roznice pomiedzy
powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie opisane
przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi, co najmniej na 28 dni przed datg
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku, kiedy
Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo rownego lub
wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w
dokumentach.

1.21. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy planu bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Sporzadzony przez Wykonawce plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia podlega
zatwierdzeniu przez Inzyniera. Plan winien by¢ przechowywany na budowie i udostepniany
na kazde zyczenie Inzyniera lub organdéw upowaznionych do kontroli budowy zgodnie z
Prawem Budowlanym.

1.22. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za
wiasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic Inspektora Nadzoru i
postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen wystapig opoznienia
w robotach, Inspektora Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali
wydtuzenie czasu wykonania robot.
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2. MATERIALY

Materiaty muszg by¢ z asortymentu biezgco produkowanego i odpowiada¢ normom i
przepisom wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu niewymienionym.
Materiaty i urzadzenia, ktérych to dotyczy muszg posiada¢ wymagane dla nich swiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawa certyfikaty bezpieczenstwa. Na zyczenie
Inzyniera takie Swiadectwa winny by¢ niezwtocznie przez Wykonawce przedstawione.
Wszelkie materiaty dostarczane na plac budowy winny zostac zatwierdzone do
zastosowania przez Inzyniera. W przypadku zabudowania przez Wykonawce materiatu lub
urzadzenia nie posiadajgcego akceptacji Inzyniera, Inzynier ma prawo zazagda¢ wymiany
takiego materiatu na inny, posiadajacy akceptacje Inzyniera. Koszt wymiany takiego
materiatu poniesie w catosci Wykonawca roboét. Akceptacja Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakos¢ zastosowanych materiatow, ich zgodnosc¢ z
wymaganiami przepiséw i norm oraz wady ukryte materiatow.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca poda w terminie sktadania Oferty nazwe producentow, od ktérych proponuje
zakupi¢ materiaty, surowce czy urzadzenia. Do oferty przy pozycjach gtéwnych urzadzen
technologicznych nalezy dotaczy¢ zestawienie cze$ci zamiennych i ich cen, zalecanych do
zakupu przez producenta na okres préb uruchomieniowych oraz dwoch pierwszych lat
eksploatacji. Na 3 tygodnie przed planowanym ztozeniem zaméwienia Wykonawca
przedstawi Inzynierowi nazwy firm producentéw materiatow i wyposazenia, od ktérych
proponuje pozyska¢ materiaty, wyroby i inne rzeczy konieczne dla realizacji prac.
Wykonawca nie ztozy zamowien w jakiejkolwiek firmie bez wczesniejszego uzyskania
zgody Inzyniera na skorzystanie z takiej mozliwosci. Wykonawca przedstawi odpowiednie
Swiadectwa, w tym certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa B oraz zezwolenia PZH dla materiatdw majacych kontakt z wodg do
picia oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatow z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania
specyfikacji technicznych w czasie postepu robot.

Jezeli Wykonawca bedzie chciat dokona¢ zmiany dostawcy materiatow w stosunku do listy
dotgczonej do Oferty, to wtedy winien powiadomi¢ Inzyniera o sugerowanych zmianach,
uzyskac jego akceptacje oraz winien pokry¢ dodatkowy koszt takich zmian wyniktych po
stronie Inzyniera w rezultacie ich wprowadzenia.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odpowiednich wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajgc w to zrédta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych |
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw pozyskanych z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robot.

Humus i nadktad, czasowo zdjete z terenu wykopdw i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru,
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beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot. Wszystkie materiaty pochodzace z wykopdw na terenie budowy bedg wykorzystane
do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan kontraktu lub wskazan
Inspektora nadzoru -Inzyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi,
ktére zostaty wyszczegdlnione w kontrakcie, chyba Zze uzyska na to pisemng zgode
Inzyniera.

Eksploatacja zrodet materiatdéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwoérni materiatéw.

Wytwdrnie materiatdw mogq by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materiatdw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane
nastepujgce warunki:

*Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekciji,

*Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Jezeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dopusci do dostarczenia na plac budowy
materiatéw, ktére w opinii Inzyniera sg nieodpowiedniej jakosci, to Inzynier zazada od
Wykonawcy uzyskania materiatdw z innego, zatwierdzonego zrodta. Wykonawca bedzie
zobowigzany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztéw zwigzanych z dostarczeniem
takich materiatow.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzynier. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty
zakupione,

to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢
i wiasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé
wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu,
albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inzyniera.
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Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody
Inzyniera.

2.7. Terminy dostaw

Wykonawca zadba o to, aby dostawa catego sprzetu i materiatéw byta zharmonizowana z
postepem robot i zamowiona z wyprzedzeniem gwarantujgcym terminowe zakonczenie
robét. Dostawcy sprzetu i materiatow bedg odpowiedzialni przed Wykonawca, a ich
dostawy majg spetnia¢ wszystkie wtasciwe wytyczne.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkéw kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

Wszystkie srodki transportu uzywane przez Wykonawce muszg posiadaé¢ odpowiednie
zezwolenia oraz aktualne badania techniczne.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych obcigzen na o$ przy transporcie
materiatéw / sprzetu na i z terenu robo6t. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych
robot i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniami
Inzyniera i w terminie przewidzianym kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga
by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem:

suzyskania odpowiedniej zgody z Wydziatu Komunikacji,

sprzywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog publicznych na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z kontraktem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg wymaganiami specyfikacji technicznych, programem zapewnienia jakosci,
projektem organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostanag, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢. Decyzje Inzyniera dotyczgce
akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w kontrakcie, dokumentac;ji projektowej i w specyfikacjach technicznych,

a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzyniera uwzgledni wyniki
badan materiatow i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pozniej, niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Specyfikacja Techniczna nie jest w peini wyczerpujaca, gdyz nie moze objac
wszystkich szczegoétow projektow i Wykonawca winien to wzia¢ pod uwage przy
planowaniu budowy, realizujac roboty czy kompletujac dostawy sprzetu oraz
wyposazenia. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow Ilub opuszczen w
Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié
Inzyniera, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji.

5.2. Jakos¢ wykonania

Roboty zostang przeprowadzone w sposob uczciwy, z zaangazowaniem i fachowo przez
wiasciwie wykwalifikowanych robotnikow, a takze w petnej zgodnosci z Rysunkami i
Specyfikacjg Techniczna.

Caly sprzet, materiaty i inne artykuty wykorzystane w robotach objetych niniejszym
Kontraktem majg by¢ nowe i o najwlasciwszym stopniu zaawansowania, a jakos¢
wykonania bedzie odpowiadata najwyzszym standardom w kraju w zakresie produkcji
sprzetu dostarczonego w ramach niniejszego Kontraktu.

Dane okreslone w Dokumentaciji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Tam gdzie sprzet, materiaty lub artykuty okreslane sg w Specyfikaciji
Technicznej jako ,zblizone” lub ,odpowiadajgce” konkretnemu standardowi, Inzynier okresli
stopien zgodnosci ze standardem. Cechy materiatéw i elementéw budowli i wyposazenia
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji. Jesli wymaga tego
Specyfikacja Techniczna lub, gdy zada tego Inzynier, Wykonawca przedtozy w celu
zatwierdzenia przez Inzyniera petng informacje dotyczaca materiatéw lub wyposazenia,
ktére chce wykorzysta¢ w procesie realizacji robot.
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5.3. Wycinka drzew
Nie przewiduje sie wycinki drzew. Jezeli z jakichs wzgleddw to bedzie musiato nastgpic,
koszty wycinki pokryje Wykonawca uzyskawszy zgode odpowiednich urzedow i stuzb.

5.4. Instalacje nad i podziemne

Informacje odnosnie charakteru gruntu i podglebia na terenie placu budowy oraz
przyblizone lokalizacje istniejgcych instalacji podziemnych podano na rysunkach
Dokumentacji Projektowej. Nie zwalania to jednak Wykonawcy od obowigzku sprawdzenia
tych danych oraz ich uaktualnienia o stwierdzone roznice. Przed rozpoczeciem prac
budowlanych Wykonawca zasiegnie informacji na temat istnienia i zapozna sie z
rozplanowaniem napowietrznych linii telefonicznych i elektrycznych, oraz wszystkich
wspornikow, czesci i wyposazenia z nimi zwigzanego, a takze podziemnych linii
elektrycznych, telefonicznych, kanatéw sciekowych, magistrali wodnej i rur przesytu gazu

i paliw na terenie przeznaczonym do prowadzenia prac.

Kazda informacja majgca na celu wskazanie rozmieszczenia istniejgcych podziemnych
kabli, linii wysokiego napiecia i urzgdzen zostata uzyskana z najlepszych dostepnych
zrodet, jednak podanie takiej informaciji przez Administracje Lokalng nie ma by¢ poczytane
za ograniczenie w jakikolwiek sposéb odpowiedzialnosci Wykonawcy za sprawdzenie,
poprzez wtasciwe zbadanie terenu lub w inny sposoéb, doktadnego rozmieszczenia
istniejgcych podziemnych kabli, linii wysokiego napiecia i innych urzgdzen.

Jezeli konieczne jest wykonywanie prac w poblizu urzadzen, nalezy na piSmie przedstawi¢
zezwolenie wydane przez wiasciwe wtadze.

Wszelkie prace realizowane w poblizu istniejgcych instalacji nad- i podziemnych winny byc¢
wykonywane przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw ostroznosci i odpowiednich
zabezpieczen. Zakres zabezpieczen winien by¢ przedstawiony do zatwierdzenia przez
Inzyniera oraz winien spetnia¢ wszystkie istniejgce w tym zakresie przepisy.

W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia badz zepsucia istniejgcych urzadzen
naziemnych lub podziemnych, szkody zostang natychmiast naprawione lub dokonana
zostanie niezbedna wymiana przez Wykonawce na jego wtasny koszt wedtug wymagan
Wiadz Urbanistycznych.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty przez
Inzyniera, programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

*czesc¢ 0goblng opisujaca:

- organizacje wykonania roboét, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- bhp,

- Plan BIOZ

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegodlnych
elementow robdt,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiarow i kontroli,

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informaciji
Inzynierowi,

*czesC szczegobtowg opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzagdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedure pomiardow i badan (rodzaj i czestotliwosc, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, prob szczelnosci, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatow, wbudowywania i wykonywania poszczegolnych elementow
robaot,

- sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakosc¢ robaot.

Normy. Podstawowym dokumentem normujgcym cato$¢ zagadnien branzy budowlanej w
Polsce jest Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. i jej pozniejsze nowelizacje (Dz. U.
nr 89 z 1994r, poz. 414 z pézniejszymi zmianami)

Materiaty, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczace i zwigzane z wykonaniem prac
bedzie zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepiséw, o ile szczegdétowe Wytyczne
nie stanowig inaczej, a ich jakosc¢ nie jest nizsza niz tam okreslona.

Kazdy wyrdb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania

w budownictwie musi by¢ zgodny z jednym z trzech nastepujacych dokumentéw
odniesienia:
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*z kryteriami technicznymi — w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji na

Znak Bezpieczenstwa

*z wiasciwg przedmiotowo Polskg Normg wyrobu

*z Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej
Normy, lub wyrobu, ktérego wtasciwosci uzytkowe (odnoszace sie do wymagan
podstawowych) réznig sie istotnie od wtasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.
Zgodnos¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzana nastepujacymi procedurami
atestacyjnymi:

scertyfikacja na Znak Bezpieczenstwa — na wyréb wydawany jest Certyfikat na Znak
Bezpieczenstwa; wykaz wyrobow objetych certyfikacjg na Znak Bezpieczenstwa (oraz
jednostki wydajace Certyfikaty) okresla Rozporzgadzenie Rady Ministrow z 9 listopada
1999r w sprawie wykazu wyrobéw wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobdéw
importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo

stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia i zdrowia lub srodowiska, podlegajacych
obowigzkowi na Znak Bezpieczenstwa i oznaczania tym Znakiem oraz Wyrobdéw
podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji Zgodnosci (Dz.

U. nr 5z 2000r, poz. 53)

certyfikacje zgodnosci — na wyréb wydawany jest Certyfikat Zgodnosci z Polskg Normg
lub Certyfikat Zgodnosci z Aprobatg Techniczng;

«deklaracja zgodnosci producenta — producent wydaje Deklaracje Zgodnosci z Polskg
Norma lub Deklaracje Zgodnos$ci z Aprobatg Techniczng; zasady wydawania i wzor
deklaracji zgodnosci okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004

r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. nr 198, poz. 2041)

Z wyrobow przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie
majgce istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i
stosowane wedtug tradycyjnie uznanych sztuki budowlanej. Wyroby te sg dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez koniecznosci
przeprowadzania oceny przydatno$ci, atestacji zgodnosci oraz ich znakowania. Wykaz tych
wyrobow okresla Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca
1998r, w sprawie wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych wedtug uznanych zasad
sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99 z 1998, poz. 637)

Pozostate wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegajg
procedurom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
5 sierpnia 1998.

Tam gdzie w Specyfikacji opisano stosowane materiaty i surowce to bedg one zgodne z
podanymi danymi szczegdtowym. Materiaty i surowce nie objete polskimi normami bedg
reprezentowaty najwyzsza jakos¢ w swojej klasie.

6.2.1. Przepisy przywotane

Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. (tekst jedn.: Dz. U. Nr 243 z 2010r. poz.
1623, z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 (Dz. U. Nr 92 z 2004 r. poz. 881)
Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobdéw
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarzac zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa i oznaczania
tym Znakiem oraz Wyrobow podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez producenta
deklaracji Zgodnosci (Dz. U. nr 5 z 2000r, poz. 53)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 z 2004 r., poz. 2041)

Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu wydawania
dokumentow dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarzac zagrozenie albo, ktore
stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i sSrodowiska wyprodukowane w Polsce lub
sprowadzone z krajow, z ktorymi Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania
certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta oraz rodzajéw
tych dokumentéw (Dz. U. Nr 5, poz. 58 z 2000r)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca 1998r. w
sprawie wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych
zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99 z 1998, poz. 637)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 10 marca 2000 r. w sprawie trybu certyfikaciji
wyrobéw (Dz. U. z 2000r. nr 17, poz. 219)

Ustawa o systemie zgodnosci, akredytacji oraz zmianie niektérych ustaw z 28
kwietnia 2000r. (Dz. U. nr 43 z 2000r, poz. 489)

Ustawa o badaniach i certyfikacji z 3 kwietnia 1993 r. (Dz. U. Nr 5, poz. 250 z 1993r. z
pozniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r.

w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajéw robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z dnia 17 wrzesnia 2002 r.)
Odbiér wymiaréw. Sprawdzenie wykonanych robot pod wzgledem wymiarow nastapi wg
obowigzujacych norm, a w szczegdlnosci PN-ISO 3443-8:1994.

6.2.2. Normy przywotane:

PN-1SO-7737;1994 Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych

dotyczacych doktadnosci wymiarow

PN-1SO-3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania kryteriow
odbioru, kontrola zgodnosci wymiarow z wymaganymi

tolerancjami i kontrola statystyczna

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot
budowlanych.

PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie Szeregi
wartosci stosowane do wyznaczania toleranc;ji

PN-ISO- 7976-2 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i

elementéw budowlanych. Usytuowanie punktéw pomiarowych

PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i
elementéw budowlanych. Metody i przyrzady

Warunki eksploatacyjne. Wszelkie obiekty, instalacje i wyposazenie, instrumenty i
materiaty bedg zdolne do funkcjonowania w sposob okreslony w warunkach
atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie moga wystepowac na miejscu budowy.
Wykonawca moze zaktadaé, ze warunki te bedg sie miesci¢ w nastepujacych granicach:
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatow i przeprowadzania prob
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szczelnosci oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz robot

z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sg okreslone

w specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
rob6t zgodnie z kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inzynier bedzie miec¢ nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekgciji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak
powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
InZzyniera.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegos badania wymaganego w specyfikacjach
technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inzyniera — Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.
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6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdéw i robot z wymaganiami specyfikacji technicznych na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatdéw i rob6t z dokumentacjag projektowq i specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;

Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych.

*Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normag lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w punkcie 1 i ktére spetniajg wymogi specyfikacji technicznych.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez specyfikacje
techniczne, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace
W sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do konca realizacji robot. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty
bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inzyniera — Inspektora nadzoru.
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Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnoSci:

«date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

«date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,

suzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
*terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

*przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

suwagi i polecenia Inspektora nadzoru - Inzyniera,

«daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

*zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
przejsciowego odbioru robat,

*wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

sstan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
*zgodnosc¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

«dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

*dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robaot,

«dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

*wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
sinne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

Rejestr obmiaréw. Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementdéw robét. Obmiary wykonanych robét
przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w przedmiarze i wpisuje do
rejestru obmiarow.

Wopisy w rejestrze podlegajq zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Dokumenty laboratoryjne. Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy. Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz
wymienionych powyzej nastepujgce dokumenty:

*pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

*protokoty przekazania terenu budowy,

sumowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

*protokoty odbioru robot,

sprotokoty z narad i ustalen,

*korespondencje na budowie,

sinne wynikajgce z pozostatych czesci kontraktu lub niezbedne dla udokumentowania
prawidtowej realizacji robot.

Przechowywanie dokumentéw budowy. Dokumenty budowy bedg przechowywane na
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terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Wszystkie probki i protokoty, przechowywane w uporzadkowany sposéb i oznaczone wg
wskazan Inzyniera powinny by¢ przechowywane tak dtugo, jak to zostanie przez niego
zalecone. Wykonawca winien dokonywac¢ w ustalonych z Inzynierem okresach czasu
archiwizacji, rowniez na nosnikach elektronicznych. Inzynier oraz Zamawiajacy bedg mieli
petne prawo dostepu do wszystkich dokumentéw budowy.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
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7. OBMIAR ROBOT - dotyczy rozliczenia robét w przypadku udzielenia
zamowien dodatkowych i uzupetniajacych

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie

z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w
przedmiarze.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét / wykazie cen lub gdzie indziej w
specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich
robot. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu okresowej
ptatnosci, o ile takie zostaty przewidziane w Kontrakcie, na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow.

Obmiar robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych roboét i zainstalowanego sprzetu
w jednostkach ustalonych w Przedmiarze.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robét nie
wymagajqg tego inaczej, objetosci dla wykopdw liniowych bedg wyliczone w m3 jako dlugos¢
pomnozona przez sredni przekréj.

Przy robotach ziemnych — m3 wykopu oznacza grunt mierzony w stanie rodzimym, m3
nasypu oznacza grunt mierzony po zageszczeniu.

Roboty betonowe, Zelbetowe i murowe obmierzane bedg w m3, powierzchnie drég i placow
w m2. Dtugosci linii kablowych podawane bedg w metrach biezgcych a mierzone bedg jako
dtugosc¢ trasy kablowej a nie wg ilosci uzytego kabla. Urzadzenia i maszyny bedg mierzone
odpowiednio jako komplety lub sztuki.

lloéci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedq
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie w
catym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje (lub zapewni dostep) wagi odpowiadajace wymaganiom
specyfikacji technicznych i pozwalajgce na wazenie wszystkich materiatéw uzywanych do
robot a obmierzanych w jednostkach ciezaru lub masy. Bedzie utrzymywac to wyposazenie
zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wedtug norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru - Inzyniera.

Urzadzenia stuzace do wazenia muszg posiadac aktualng legalizacje.
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7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg prowadzone na biezgco zgodnie z postepem robot jednak nie rzadziej niz
raz w miesigcu i bedg podstawg do wystawienia rozliczania robét oraz oceny postepu robot
zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub przejsciowym odbiorem robét lub
czesci robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg
by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Inzynierem.
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8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru:

*odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

*odbiorowi czesciowemu,

sodbiorowi przejsciowemu,

*odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych roboét przed ich zanikiem lub zakryciem.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru - Inzyniera. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru -Inzyniera.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary i proby szczelnosci, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze przejsciowym robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje Inspektor nadzoru - Inzynier.

Odbidr czesciowy robdt jest mozliwy jedynie wowczas, gdy mozliwos¢ lub potrzeba takiego
odbioru zostata opisana w dokumentach przetargowych lub na zgdanie Zamawiajgcego
wynikajgce z potrzeby wczesniejszego przekazania do eksploatacji czesci robét np dla
utrzymania ciggtosci ruchu oczyszczalni sciekéw.

Nie stanowi Odbioru czesciowego przekazanie czesci robot do wstepnej (probnej)
eksploataciji.

8.3. Odbiér przejsciowy robot

Odbidr przejsciowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i warto$ci.

Catkowite zakonczenie roboét oraz gotowosé do odbioru przejsciowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru - Inzyniera.

Odbidr przejsciowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora - Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.

Odbioru przejsciowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnoéci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robé6t z dokumentacijag projektowag i specyfikacjami
technicznymi.

W toku odbioru przejsciowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
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trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i rob6t poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robot poprawkowych, robot uzupetniajacych lub robét wykonczeniowych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru przej$ciowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowq i specyfikacjami technicznymi z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona odbioru przejsciowego robot i zaleci
dokonanie potrgcen z naleznosci wykonawcy, oceniajgc pomniejszong warto$¢
wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.4. Dokumenty do odbioru przejsciowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru przejsciowego robot jest protokot
odbioru przejsciowego robot sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez Inzyniera.

Do odbioru przejsciowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

*Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu.

*Specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupetniajgce lub
Zzamienne).

*Recepty i ustalenia technologiczne.

*Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

*Dokumenty dostarczonych i zabudowanych urzadzen

*Dziennik budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty).

*Wyniki pomiarow kontrolnych, préb szczelnosci oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakosci.
*Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie ze
specyfikacjami technicznymi i programem zapewnienia jakosci.

*Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréow
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi i programem zapewnienia jakosci.

*Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wiascicielom urzadzen.

*Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu.

*Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Instrukcje eksploatacyjne.

*Protokoty odbioru przebudowywanych lub budowanych urzadzen podlegajacych
nadzorowi instytucji zewnetrznych (energetyka, zaktady gazownicze, przedsiebiorstwa
wodociggowe itp).

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru przejsciowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag,
wyznaczy ponowny termin odbioru przejsciowego robaot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Inzyniera.

Termin wykonania robét poprawkowych i robo6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru przejsciowego bedzie wydane przez
Inzyniera Swiadectwo przejecia catosci robét wraz z ewentualnymi protokotami:

- dodatkowych préb i badanh zaleconych przez komisje odbiorowg oraz

- listg usterek stwierdzonych w trakcie odbioru, nakazanych do usuniecia w okresie
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zgtaszania wad (gwarancyjnym) a nie uniemozliwiajgcych dokonania odbioru
przejsciowego.

8.5. Odbiér koncowy

Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze przejsciowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior koncowy bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.3. ,0dbior przejsciowy robot”.

Odbior koncowy obejmuje rowniez stwierdzenie wywigzania sie przez Wykonawce z
wszelkich zobowigzan wynikajgcych z Kontraktu.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru koncowego jest wydane przez Inzyniera,
Swiadectwo Wykonania.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za wykonanie
przedmiotu umowy.

Kwota ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania okreslone
w specyfikacjach technicznych i w dokumentaciji projektowe].

Wartosc¢ ryczattowa robét bedzie obejmowac:

*Robocizne bezposrednig wraz z kosztami towarzyszacymi.

*Wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy.

*Wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami.

*Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

*Wszystkie optaty zwigzane z prowadzeniem robét w tym optaty za ewentualne zajecie
pasa drogowego oraz opracowanie projektu organizacji ruchu drogowego wraz z
wprowadzeniem zmian w ruchu drogowym na czas robot i przywrdcenie organizaci
ruchu drogowego po zakonczeniu prac jezeli bedg wymagane.

srozruch technologiczny pompowni oraz koszty opracowania instrukcji eksploatacyjnych i
szkolenia zatogi.

*Koszty robot towarzyszacych nie ujetych w odrebnych pozycjach przedmiaru.

Ptatnosci czesciowe bedg realizowane, o ile mozliwos¢ taka zostanie zapisana w
Kontrakcie.

Podstawg zaptaty czesciowej jest zakres robot wykonany w danym okresie rozliczeniowym
Potwierdzony protokotem odbioru. Minimalna kwota zaptaty czesciowej oraz

termin ptatnosci czesciowych okreslone sg w Warunkach Szczegdélnych umowy.

9.2. Warunki kontraktu i wymagania ogoélne specyfikacji technicznej

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw kontraktu i wymagan ogdlnych zawartych
w specyfikacjach technicznych obejmujacy wszystkie warunki okreslone w ww.
dokumentach rozliczane beda zgodnie z czescig ogolng przedmiaru robot/ wykazu cen.
Koszty robot tymczasowych i towarzyszacych oraz kosztow towarzyszgcych nie opisane w
przedmiarze robot / wykazie cen uznane bedg za rozliczone wraz z rozliczeniem robot
podstawowych.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
[Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 243 z 2010r, poz. 1623)

1.

2.

z pbézniejszymi zmianami i uzupetnieniami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108
poz. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71
poz. 838 z pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30,
poz. 163 z pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
2003 r. Nr 48 poz. 401).

Warunki ogdlne i szczegdlne Kontraktu

z
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