BI1.2710.6.2013 Zatacznik Nr 3 do SIWZ
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
§1

Przedmiot umowy
Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robot budowlanych polegajacych na

»Przebudowie drog gminnych Gminy Wodzistaw w 2013 roku” na nast¢pujacych
odcinkach:
Zadanie 1. Przebudowa drogi gminnej Konary — Nawarzyce 250 m w km 2+560 do 2+810

Zadanie 2. Przebudowa drogi gminnej Olszowka Nowa 320 m w km 0+450 do 0+770

Zadanie 3. Przebudowa drogi gminnej Lubcza Janéw — Sadki 550 m w km 1+750 do 2+000
1 5+300 do 5+600

Zadanie 4. Przebudowa drogi gminnej E-7 — Pokrzywnica — Laskowa — Serwit 300 m w km
2+150 do 2+450

Zadanie 5. Przebudowa drogi gminnej Niegostawice — Marianéw 525 m w km 0+850 do

1+375

Zadanie 6. Przebudowa drogi gminnej Kaziny przez wies: odcinek a) 232 m w km 0+590 do
0+822 i odcinek b) 95 m w km 0+822 do 0+917
Zadanie 7. Przebudowa drogi gminnej Lubcza — Ewcin 350 m w km 0+200 do 0+550

Zadanie 8. Przebudowa drogi gminnej Przezwody — Dropidowka 550 m w km 0+300 do 0+850

Zadanie 9. Przebudowa drogi gminnej Mierzawa — Ludwinow 300 m w km 0+000 do 0+300

Zadanie 10. Przebudowa drogi gminnej Klemencice — Chojny 300 m w km 0+300 do 0+600

Zadanie 11. Przebudowa drogi gminnej Judasze — Pinechéwka — Zarzecze 300 m w km 0+300
do 0+600

Zadanie 12. Przebudowa drogi gminnej Judasze przez wie$§ 300 m w km 0+550 do 0+850

Zadanie 13. Przebudowa ulicy Partyzantow w Wodzistawiu 175 m w km 0+125 do 0+300

Zadanie 14. Przebudowa ulicy Rolnicze] w Wodzistawiu w kierunku Agro-Hurtu 120 m w km
0+000 do 0+120

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach okre§lonych w postanowieniach
niniejszej umowy oraz w:

- szczegotowej specyfikacji technicznej,

- przedmiarze robot,

- ofercie Wykonawcy.

3. Roboty budowlane okreslone w ust 1 zostana wykonane zgodnie ze sztuka budowlana
oraz przepisami prawa budowlanego.

§2
Termin wykonania przedmiotu umowy
1. Zakonczenie robot bgdacych przedmiotem niniejszej umowy nastapi do 30 sierpnia 2013r.
2. Za termin wykonania przedmiotu umowy przyjmuje si¢ dzien odbioru zadania
I podpisania bez uwag protokotu odbioru robét.



1.

§3
Sposéb wykonania umowy

Wykonawca oswiadcza, ze posiada konieczne do§wiadczenie i odpowiednie kwalifikacje
niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy i zobowiazuje si¢
do:

wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu nalezytej staranno$ci okreslonej

w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego,

informowania w formie pisemnej Zamawiajacego o przebiegu wykonywania umowy na

kazde zadanie Zamawiajacego oraz przedstawiania sprawozdan.

§4
Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie 14 dni od podpisania
umowy.
Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajacego terenu budowy Wykonawca ponosi az do
chwili protokolarnego odbioru robot petna odpowiedzialno$¢ za przekazany teren
budowy.

§5
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z:

a) obowiazujacymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa dotyczacymi
wymagan technicznych,

b) ztozona oferta, SST,

c) zasadami sztuki budowlane;j.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé¢ przedmiot umowy z materiatlow 1 przy uzyciu

narzedzi, urzadzen i sprz¢tu stanowiacych jego wtasnosc.

Materiaty 1 urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 2 powinny posiada¢ $wiadectwa jakosci,

certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadac:

a) Polskim Normom,

b) wymaganiom projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznej,

c) wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest okaza¢ wiasciwe

dokumenty zgodnie z prawem budowlanym.

Materialty 1 urzadzenia wykorzystywane do wykonania przedmiotu umowy musza

posiada¢ atesty. Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktére wchodza w zakres przedmiotu

umowy, to Wykonawca zobowiazany jest je przeprowadzi¢ na wlasny koszt.

Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiazuje sig¢ do:

a) zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robot oraz dbania o stan techniczny i
prawidlowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji przedmiotu umowy,

b) ponoszenia pelnej odpowiedzialnosSci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrong
p. poz. i dozér mienia na terenie robot, jak i za szkody powstale na terenie
przekazanego placu budowy, na zasadach og6lnych, od chwili przekazania miejsca
robot,

C) zapewnienia na wiasny koszt transportu odpadéow do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji (facznie z kosztami utylizacji),

d) terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
oswiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sa catkowicie zgodne z umowa,

e) ponoszenia pelnej odpowiedzialnoSci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkéw pracownikdw 1 oséb trzecich, powstate w zwiazku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdow,
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f) dostarczania niezb¢dnych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatéw w tym np. wynikdw oraz protokotow
badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy,

g) zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robdt i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

h) dbania o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym
stanie 1 porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz
usuwania na biezaco zbednych materiatow, odpadéw i $mieci oraz ponoszenia
kosztow wywozu odpadoéw

1) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot, W tym réwniez terenow
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na
wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych
prac obiektéw, fragmentow terenu drog, nawierzchni lub instalacji,

J) przygotowania do odbioru koncowego kompletu protokotow niezbednych przy
odbiorze,

k) usunigcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny
do ich usunigcia,

I) ponoszenia wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowiazuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci,

m) posiadania polisy ubezpieczeniowej, waznej od dnia podpisania niniejszej umowy do
czasu odbioru koncowego obejmujacej ubezpieczenie w pelnym zakresie od
odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci,

n) niezwlocznego informowania Zamawiajacego o problemach technicznych lub
okolicznos$ciach, ktore moga wptyna¢ na jako$¢ robdt lub termin ich zakonczenia,

0) wykonania badan jak rowniez do dokonania odkrywek w przypadku nie zgloszenia do
odbioru robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

§6
Zapewnienie bezpieczenstwa

Wykonaweca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dzialan na terenie budowy

od dnia przekazania placu budowy do zakonczenia robot.

Jezeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowiazek zapewnic¢

bezpieczenstwo ruchu na terenie budowy.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy. Optaty i kary

za przekroczenie w trakcie robot norm, okre§lonych w odpowiednich przepisach,
dotyczacych ochrony §rodowiska i1 bezpieczenstwa pracy ponosi Wykonawca.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie ryzyko zwiazane ze szkoda lub utrata

dobr fizycznych i uszkodzeniem ciata lub ze $miercia podczas i w konsekwencji

wykonywania Umowy, z wyjatkiem ryzyka nadzwyczajnego okreslonego jako ryzyko

Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazany jest ubezpieczy¢ roboty z tytulu szkod, ktore moga zaistnie¢

w zwiazku z okre§lonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

a) roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszystkiec mienie ruchome zwiazane
bezposrednio z wykonywaniem robot od ognia, huraganu i1 innych zdarzen losowych
oraz kradziezy,

b) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczegsSliwych wypadkow
dotyczacych pracownikoéw 1 0sob trzecich, a powstatych w zwiazku z prowadzonymi
pracami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.
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§7
Odbiory

Kazde zadanie osobno po jego zakonczeniu podlega odbiorowi koncowemu.

Protokoét odbioru konicowego

1) Po zakonczeniu robot, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika
budowy i potwierdzeniu gotowosci odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca
zawiadomi Zamawiajacego o gotowos$ci odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca
zalaczy nastepujace dokumenty:

a) atesty na wbudowane materiaty,

b) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob
I sprawdzen oraz inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

¢) dziennik budowy,

d) oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu z
obowiazujacymi przepisami i Polskimi Normami,

e) protokoty badan i sprawdzen.

2) Zamawiajacy wyznaczy dat¢ i rozpocznie czynno$ci odbioru koncowego robot
stanowiacych przedmiot umowy w ciagu 7 dni od daty zawiadomienia i powiadomi
uczestnikow odbioru.

3) Zakonczenie czynnos$ci odbioru powinno nastapi¢ w ciagu 7 dni od daty rozpoczecia
odbioru.

4) Protokot odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajacy i dorgczy Wykonawcy w dniu
zakonczenia odbioru

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy moze

odmowi¢ odbioru do czasu ich usunigcia a Wykonawca usunie je na wlasny koszt w

terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

W razie nie usuni¢cia w ustalonym terminie przez Wykonawcg wad 1 usterek

stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie

gwarancyjnym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich usunigcia na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad.

§8

Podwykonawstwo
Wykonawca ma prawo podpisa¢ z podwykonawca umowg o wykonanie nastgpujacych
robot budowlanych:
Wykonanie robot przez Podwykonawce nie zmienia zobowiazan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonanie robot wykonywanych przez Podwykonawcg. Wykonawca
jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia 1 zaniedbania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym zakresie jak za swoje dzialania.
Do zawarcia umowy z Podwykonawca wymagana jest zgoda Zamawiajacego.
Wykonawca przed uzyskaniem zgody, o ktorej mowa w ust. 3 przedtozy Zamawiajacemu
projekt umowy zaakceptowany przez Wykonawce i Podwykonawce.
Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia przez Wykonawce projektu
umowy nie zglosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezeh uwaza sig, ze wyrazil zgod¢ na
zawarcie umowy.
Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawca, ktorej tre$¢ bedzie
sprzeczna z tre§cia umowy zawartej z Wykonawca.
Umowa z Podwykonawca musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Wykonawca zobowiazany jest przekaza¢ Zamawiajacemu kopi¢ umowy zawarte]
Z Podwykonawca potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginalem w terminie 14 dni od dnia jej
zawarcia.
Kazdorazowa zmiana umowy zawartej z Podwykonawca wymaga zgody Zamawiajacego.

4/9



10.

11.

12.

13.

14.

W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawca bez zgody Zamawiajacego
oraz w przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy zgloszonych
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy jest zwolniony z odpowiedzialnos$ci, o ktérej mowa
w art. 647 § 5 Kodeksu Cywilnego.

W przypadku rozliczenia robot, ktére zostalty w catosci lub czesci wykonane z udziatem
Podwykonawcy Wykonawca zobowiazany jest dostarczyé Zamawiajacemu pisemne
oswiadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu naleznosci z tytutu wykonanych robot
budowlanych.

Jezeli roboty byty wykonywane bez udziatu Podwykonawcéw, Wykonawca zobowigzany
jest dostarczy¢ pisemne o$wiadczenie o wykonaniu rozliczonych robét bez udziatu
Podwykonawcow.

W przypadku niedostarczenia dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 11 Iub 12,
Zamawiajacy uprawniony jest do wstrzymania ptatnosci naleznosci Wykonawcy, do
czasu otrzymania tych dokumentow.

Nie zastosowanie si¢ Wykonawcy do wymogdéw wynikajacych z zapiséw niniejszego
Paragrafu upowaznia Zamawiajacego do podjgcia wszelkich niezbednych krokéw w celu
wyegzekwowania od Wykonawcy 1 wszystkich Podwykonawcoéw ustalen niniejszego
Paragrafu, az do odstapienia od umowy z winy Wykonawcy wiacznie.

§9

Gwarancja jakoSci i rekojmia za wady
Wykonawca udziela 36 - miesigcznej gwarancji na wykonane roboty (materiaty
i robocizng), liczonej od dnia odbioru koncowego. Warunki gwarancji okresla wypetniona
karta gwarancyjna.
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 7
dni od dnia ich ujawnienia.
Wykonawca zobowiazany jest do usunigcia usterek w ciagu 14 dni od dnia dorgczenia
zawiadomienia o ujawnionych usterkach.
Strata lub szkoda w robotach lub materiatach zastosowanych do robdt w okresie migdzy
data rozpoczgcia a zakonczeniem termindw gwarancji powinna by¢ naprawiona przez
Wykonawcg 1 na jego koszt, jezeli utrata lub zniszczenie wynika z dzialan lub zaniedbania
Wykonawcy.
Wykonawca udzieli rgkojmi na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym.

§ 10
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu nienalezytego wykonania umowy

W okresie obowiazywania, po rozwigzaniu lub po wygasnigciu Umowy, Wykonawca jest
I bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie
cywilnym za wszelkie szkody, wydatki, koszty postgpowan oraz roszczenia osob trzecich
w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub nie dotozenia nalezytej
staranno$ci przez Wykonawce lub jego podwykonawce przy wykonywaniu przedmiotu

umowy.
§11
Kary umowne i roszczenia odszkodowawcze
1. Strony zastrzegaja sobie prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienalezyte

2.

wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna za:

- zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu zamowienia w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego za zadanie za kazdy dzien zwloki,

- zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego za zadanie za kazdy dzien zwloki.
Termin zwtoki liczony bedzie od nastgpnego dnia po uptywie terminu ustalonego na
usuniecie wad,
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- odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 5%
calkowitej warto$ci umowy.
3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna za:
- zwlok¢ w przekazywaniu terenu budowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego za zadanie za kazdy dzien zwtoki,
- odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci
5% catkowitej warto$ci umowy.
4. Kazda ze stron ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

§12
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe okreslone
w ofercie Wykonawcy w wysokosci:
Zadanie 1. Przebudowa drogi gminnej Konary — Nawarzyce 250 m w km 2+560 do 2+810

Brutto: ...veeeeveeeeieeeee e Zh, (STOWNIC: .o
..................................................................................................................................................... )
Zadanie 2. Przebudowa drogi gminnej Olszéwka Nowa 320 m w km 0+450 do 0+770

Brutto: .eeveeiieeieeee e Zh, (STOWNIE: .ooiiiiiiiic e
..................................................................................................................................................... )

Zadanie 3. Przebudowa drogi gminnej Lubcza Janéw — Sadki 550 m w km 1+750 do 2+000
i 5+300 do 5+600

Brutto: ...oeeeeeveeeeieeeee e Zh, (STOWNIE: oo

Zadanie 4. Przebudowa drogi gminnej E-7 — Pokrzywnica — Laskowa — Serwit 300 m w km
2+150 do 2+450

BIutto: .ooveeeieiiiee Zh, (STOWNIE: .o
..................................................................................................................................................... )
Zadanie 5. Przebudowa drogi gminnej Niegostawice — Marianéw 525 m w km 0+850 do
1+375

DIUutto: .ooveeeieeieeieeeeeeee e Zh, (STOWNIE: .o
..................................................................................................................................................... )

Zadanie 6. Przebudowa drogi gminnej Kaziny przez wies: odcinek a) 232 m w km 0+590 do

0+822 i odcinek b) 95 m w km 0+822 do 0+917

BIutto: .o Zh, (STOWNIE: .o
..................................................................................................................................................... )
Zadanie 7. Przebudowa drogi gminnej Lubcza — Ewcin 350 m w km 0+200 do 0+550

Brutto: ..o, Zh, (STOWNIE: ..viiiiiiiece e
..................................................................................................................................................... )

Zadanie 8. Przebudowa drogi gminnej Przezwody — Dropidéwka 550 m w km 0+300 do 0+850
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Brutto: ..oeeeeeveeeeieeeee e Zh, (STOWNIC: ..viiiiiice e

..................................................................................................................................................... )
Zadanie 9. Przebudowa drogi gminnej Mierzawa — Ludwinéw 300 m w km 0+000 do 0+300

Brutto: ..o, Zh, (STOWNIC: ..veiiiiiiiecce e
..................................................................................................................................................... )
Zadanie 10. Przebudowa drogi gminnej Klemencice — Chojny 300 m w km 0+300 do 0+600

BIutto: .vveeeeeeeeiee e Zh, (STOWNIC: ..eviiiiiieeee e
..................................................................................................................................................... )

Zadanie 11. Przebudowa drogi gminnej Judasze — Pinechowka — Zarzecze 300 m w km 0+300
do 0+600

Brutto: ...veeeeveeeieeeee e Zh, (STOWNIC: .o
..................................................................................................................................................... )
Zadanie 12. Przebudowa drogi gminnej Judasze przez wie$ 300 m w km 0+550 do 0+850

Brutto: ...veeeeveeeeieeeee e Zh, (STOWNIC: .o
..................................................................................................................................................... )
Zadanie 13. Przebudowa ulicy Partyzantéw w Wodzistawiu 175 m w km 0+125 do 0+300

Brutto: ...oeeeeeveeeeieeeee e Zh, (STOWNIE: ..oooiiiiiiee e
..................................................................................................................................................... )

Zadanie 14. Przebudowa ulicy Rolniczej w Wodzistawiu w kierunku Agro-Hurtu 120 m w km
0+000 do 0+120

BIutto: .ooveeeieiiiee Zh, (STOWNIE: .eeiiiiiiice e
..................................................................................................................................................... )
Calkowita warto$¢ umowy wynosi:

brutto: ...eeeiiinereciinnneeeccinnnes Zh, (SIOWNIE: ..uuuerineiiiiiiiiriiirinntennencnnenennesenneee
..................................................................................................................................................... )

2. Wynagrodzenie ryczattowe o ktorym mowa w ust 1 obejmuje wszystkie koszty zwiazane
z realizacja robot budowlanych w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania
wszelkich kosztow zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddzialywania
innych czynniko6w majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty.

3. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okre§lonego w ust.
1 niniejszego paragrafu.

4. Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie bedzie ptatne na podstawie faktury VAT po
dokonanym odbiorze robot. Faktura powinna by¢ wystawiona na Gming Wodzistaw, ul.
Krakowska 6, 28-330 Wodzistaw, NIP: 656-22-15-950.

5. Podstawa do wystawienia faktury VAT jest protokét odbioru wykonanych robot
podpisany przez inspektora nadzoru oraz dokumenty o ktorych mowa w § 8 ust. 11 lub
12.

6. Platnos¢ za faktur¢ VAT bedzie dokonana przelewem z konta Zamawiajacego na konto
WYKONAWCY NT ..oiiiiiiiieiieiieeeee e w terminie do 30 dni liczac od
daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury. Blednie wystawiona faktura VAT lub
brak protokotu odbioru koncowego spowoduja naliczenie ponownego 30-dniowego
terminu ptatno$ci od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujacych dokumentow.
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7. Za nieterminowa ptatnos¢ Wykonawca ma prawo naliczy¢ Zamawiajacemu odsetki
ustawowe.

§13
Zmiany umowy
1. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie do umowy zmian, ktére nie spowodujq istotnych
zmian w tresci oferty Wykonawcy.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ zmiany nast¢pujacych istotnych warunkow niniejszej
umowy:
1) termin wykonania umowy, gdy w trakcie realizacji zadania:

a) opoznia si¢ termin przekazania placu budowy,

b) wystapia wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
Wykonawcy wykonanie robot (niskie temperatury, opady $niegu lub deszczu,
wichura lub inne zjawiska atmosferyczne powodujace przerwanie robot
budowlanych na okres nie krotszy niz 14 dni),

C) wystapia przeszkody wynikajace ze struktury geologicznej gruntu, przeszkody
podziemne lub przeszkody prawne powodujace przerwe w robotach budowlanych.

Wprowadzenie tych zmian moze nastapi¢ pod warunkiem powiadomienia drugiej

strony na piSmie w terminie do 3 dni od stwierdzenia, ze zaistniala jedna z ww.

okolicznosci oraz potwierdzenia tej sytuacji przez obie strony.
3. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy winny zosta¢ dokonane wytacznie w formie
aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewazno$ci wedlug przepisow
okreslonych w ustawie Pzp.

§14
Odstapienie

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy lub jej czgsci:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy,

2) jezeli Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny
Z niniejsza umowa, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajacego,

3) jezeli zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwiazanie firmy Wykonawcy,

4) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

5) jezeli Wykonawca w terminie 14 dni nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn
lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie.

2. Wszelkie materialy znajdujace si¢ na terenie budowy, urzadzenia i sprze¢t bedace
wlasno$cia Wykonawcy, narz¢dzia pomocnicze i1 materiaty bgda uwazane za wtasnos$¢
Zamawiajacego 1 pozostana do jego dyspozycji w przypadku odstapienia od realizacji
Umowy z powodu podstawowego naruszenia postanowien niniejszej Umowy przez
Wykonawcg.

3. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada zobowiazany jest do:

1) dokonania odbioru przerwanych robot oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstapienia,

2) przyjecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

4. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczegdlnosci jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowiazku zaptaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania W terminie 1 miesigca od uptywu terminu do zaptaty faktur, okreslonego w
niniejszej umowie,

2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawceg, ze wobec zaistnienia uprzednio nie
przewidzianych okoliczno$ci nie bedzie mogt spelni¢ swoich zobowiazan umownych
wobec Wykonawcy.
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5. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce obciazaja nastepujace obowiazki
szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego (inspektora nadzoru) sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji
robot wg stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, ktora odstapita od umowy,

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada.

6. Poza okoliczno$ciami okreslonymi w ust. 1 i ust. 4 Zamawiajacy lub Wykonawca moze
odstapi¢ od realizacji Umowy, jezeli druga strona narusza w sposob podstawowy
postanowienia Umowy powodujac utrate jego zasadniczych korzysci wynikajacych
z Umowy.

7. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosSci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Czynnos$¢ ta nastapi W terminie
do 30 dni od powziecia wiadomosci o okoliczno$ciach, ktora to spowodowata.

§ 15
Postanowienia dodatkowe i koncowe

1. Przy realizacji niniejszej] Umowy maja zastosowanie powszechnie obowiazujace przepisy
prawa polskiego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz ustawy Prawo budowlane.

3. Wszystkie spory wynikajace z wykonania niniejszej Umowy, ktore nie moga by¢
rozstrzygnigte polubownie, z zastrzezeniem okolicznosci o ktorych mowa w ust. 5
niniejszego paragrafu, beda rozstrzygane przez Sad wilasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

4. Na wypadek sporu migdzy stronami na tle wykonania niniejszej Umowy, Wykonawca jest
zobowiazany do wyczerpania przede wszystkim drogi postgpowania reklamacyjnego
polegajacego na rozpatrzeniu konkretnego roszczenia od Zamawiajacego. Wykonawca ma
obowiazek pisemnej odpowiedzi na zgloszone roszczenie w terminie 7 dni od daty
zgloszenia roszczenia na pismie. W razie odmowy Wykonawcy uznania roszczenia
Zamawiajacego, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie,
Zamawiajacy jest uprawniony do wystapienia na drogg sadowa.

5. Zaleca sig, aby Wykonawca zapoznal si¢ z terenem planowanej inwestycji przed
podpisaniem umowy.
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