

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
NA „BUDOWĘ BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO: REMIZY OSP
I ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIERZAWIE”**

Gmina Wodzisław jako Zamawiający na podstawie art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) informuje o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. „**Budowa budynku wielofunkcyjnego: Remizy OSP i Świetlicy Wiejskiej w Mierzawie**” w zakresie zmiany brzmienia wzoru umowy (zał. nr 3 do SIWZ) oraz harmonogramu robót (zał. nr 10 do SIWZ).

1) W § 15 ust. 1 wzoru umowy dopisuje się pkt 7 o treści: „gdy Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy w terminie wynikającym z treści niniejszej umowy”;

2) W § 15 ust. 9

było: „Umowne prawo odstąpienia można wykonać do dnia 30.06.2018r.”,

powinno być: „Umowne prawo odstąpienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 4 można wykonać do dnia 30.06.2018r.”

3) W harmonogramie robót wykreśla się w etapie V roboty:

5.1 Zakup i montaż urządzenia do selektywnego uruchamiania syreny,

5.2 Badanie natężenia oświetlenia.

W związku z powyższym proszę o zapoznanie się ze zmienionymi dokumentami.


Niniejsza informacja staje się integralną częścią SIWZ i będzie wiążąca podczas badania i oceny ofert.

Załącznik:

1) Wzór umowy – zmiana 03.07.2017r.

2) Harmonogram robót – zmiana 03.07.2017r.

Z poważaniem

**WÓJT GMINY
WODZISŁAW**

mgr inż. Bożena Szczypiór