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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH (OGOLNA)

1. Wstep — cze$¢ ogodlna

PRZEBUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH WRAZ Z ZADASZENIEM ORAZ
ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU O POMIESZCZENIE GOSPODARCZE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna robét budowlanych - CPV 45211340-4 Wymagania Ogdlne odnosi sie
do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i
odbioru Robdt, ktére zostang wykonane w ramach realizacji inwestycji pn.

PRZEBUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH WRAZ Z ZADASZENIEM ORAZ

ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU O POMIESZCZENIE GOSPODARCZE

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentdéw Przetargowych i nalezy je stosowacé w
zalecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

1.3.1. 45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych;
roboty ziemne

1.3.2. 45111200-0- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

1.3.3. 45262210-6 - Fundamentowanie

1.3.4. 45262310-7 - Zbrojenie

1.3.5. 45262300-4 - Betonowanie

1.3.6. 45262500-6 - Roboty murarskie

1.3.7. 45262311-4- Betonowanie konstrukcji

1.3.8. 45262410-8 - Wznoszenie konstrukcji budynkéw

1.3.9 45261000-4 - Wykonywanie pokryc¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne
roboty

1.3.10. 45420000-7 - Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

1.3.11. 45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych

1.3.12. 45324000-4 - Tynkowanie

1.3.13. 45400000-1- Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce Robét
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Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnos¢

z Dokumentacja Projektowg, ST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy

oraz jeden egzemplarz Dokumentac;ji Projektowej i jeden komplet ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac:
Projekt architektoniczno — budowlany.

Graficzne oznaczenie przedmiotu zamdwienia.
Przedmiar robdt ogdlno budowlanych i elektrycznych,
Informacje dotyczgcy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.4.3. Zgodno$¢ Robot z Dokumentacja Projektowgq i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne, oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione
choéby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczern w Dokumentacji Projektowej, a o
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytow
w skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z
Dokumentacjg Projektowsg i ST.

Dane Okreslone w Dokumentac;ji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé

z okredlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.
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W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa
lub ST i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda
niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia Terenu
Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umownag.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robét
Wykonawca bedzie:

e utrzymywad Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych,

a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

c) mozliwoscig powstania pozaru

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
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Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na srodowisko.

Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakoriczeniu Robét ich
szkodliwos¢ znika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od witasciwych organéw
administracji paiistwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.4.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych
wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji

i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Zamawiajacego i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5. Okreslenia podstawowe

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakos$ci materiatéw oraz Robét

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajgcego
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Polecenie Zamawiajgcego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego
w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji
Projektowej

Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich iloci (przedmiar) w kolejnoéci technologicznej
ich wykonania

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robét, Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz ich prébki do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego. Zatwierdzenie partii(czesci) materiatéw z danego zrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposdb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek Zzrédet miejscowych, wtgczajac w to zrédta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé Zamawiajgcemu wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych

i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Zamawiajgcemu. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robét.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
i whasciwo$é do Robot i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy lub poza
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione

z Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jezeli
Zamawiajgcy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla
ktorych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez
Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja sie niezbedne i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego

0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdiniej zmieniany bez zgody zamawiajgcego.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiadaé pod wzgledem typdw i jakosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.
W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego
w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczagcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw
umowy zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy
transporcie materiatéw/sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkdow i w sposdb ciggty bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej , ST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie
przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z umowag, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowga, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robdt oraz wymaganiami zawartymi
w wykazie polskich norm przywotanych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
22002 r. Nr 75, poz. 690).

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w Dokumentac;ji Projektowej.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wyznaczaniu Roboét zostang, jesli wymagad tego bedzie Zamawiajgcy poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci
przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich dokfadnosé.
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Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki
badan materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywane nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
Robodt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Zamawiajgcego.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czesc ogdlng opisujaca:

e organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robodt

e BHP

e wykaz zespotdow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

e wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw Robot

e system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
Robot

e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

e sposbb oraz forme gromadzenia wynikdow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Zamawiajgcemu

b) czes¢ szczegbtowq opisujacy dla kazdego asortymentu Robét:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne

e rodzajeiilo$é srodkdw transportu oraz urzagdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.
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e sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu

e sposob i procedure pomiardow i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robot

e sposob postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggng¢ zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakos¢ materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materiatéw i Roboét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazgdaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robét
z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, norm
i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okre$lone, Zamawiajacy ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie Robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Zamawiajgcy bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Zamawiajacy bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje

o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
bedg powazine, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Zamawiajgcy natychmiast
wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek
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Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zamawiajacy bedzie mieé zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Zamawiajgcego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Zamawiajgcego bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdéb zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowad wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcemu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajagcemu wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u zrddta ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Zamawiajgcy po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniac zgodnos¢ materiatéw i Robét z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
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Zamawiajgcy moze pobierac prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych badan lub dodatkowych, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatdw i Robét z Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskag Norma lub

e Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi
Specyfikacji Technicznej

W przypadku materiatéw, dla ktdrych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robodt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny te

cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.

Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu Robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby,
ktdra dokonata zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w przypadku chronologicznym, bezpos$rednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

e date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej

e uzgodnienie przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw
Robdt

e terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw Robdt

e przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach

e uwagii polecenia Zamawiajgcego

e daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu

e zgtoszenia i daty odbioru Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbiorow Robét

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

e zgodno$é rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej

e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania Robot

e dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania préobek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat

e inne istotne informacje o przebiegu Robdt

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika Budowy bedg przedtozone
Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie.

Whpis projektanta do dziennika Budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robét.

Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,

orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te
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stanowig zafaczniki do odbioru Robét. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Zamawiajacego.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt.(1)-(2), nastepujgce
dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

protokoty przekazania terenu Budowy

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne

protokoty odbioru Robét

protokoty narad i ustalen

korespondencje na budowie

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
odbiorowi Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
odbiorowi czesciowemu
odbiorowi wstepnemu
odbiorowi koncowemu

7.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.
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Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikdéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci Robét. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru
Robdt dokonuje inspektor nadzoru.

7.3. Odbiér wstepny Robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Zamawiajgcego.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego

w obecnosci inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i
pomiardéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdét z Dokumentacjg Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania Robot uzupetniajgcych i Robdt poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajacych
lub Robét wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robot

w poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacijg
Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych

w Dokumentach Umownych.

7.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokét
odbioru ostatecznego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne)
Recepty i ustalenia technologiczne
Dokumenty zainstalowanego wyposazenia
Dzienniki Budowy
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST
i ew. PZJ
7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie
zSTiew. PZJ
8. Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZ)

ouhkwnN

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych Robot wiascicielom urzadzen

10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét i sieci uzbrojenia terenu

11. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej

12. Instrukcje eksploatacyjne

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

7.4. Odbior koncowy

Odbidr koricowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. ,,0dbiér wstepny Robét”.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogdlne
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Wynagrodzenie wykonawcy bedzie ptatne zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie na

podstawie faktury , podstawg ptatnosci jest protokoét odbioru (czesciowy , koncowy) robét

potwierdzajacy:

- zrealizowanie prac na, ktdre zostata zawarta umowa o roboty budowlane.

- zrealizowanie prac uzupetniajgcych (dodatkowych) ktérych koniecznos¢ wykonania wynika

w trakcie realizacji zadania.

Ptatnosci podlega kwota zapisana w umowie obejmujaca:

- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

- wartos$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zasady odbioréw robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa i niniejsza specyfikacja .

8.2. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych.

Nie przewiduje sie osobnego odbierania i rozliczania tego typu prac. Wartos$¢ ich powinna by¢
wliczona w koszt robét podstawowych.

8.3. Dokumenty odniesienia — dokumenty bedgace podstawg do wykonania robét
budowlanych.

- Umowa o wykonanie robét budowlanych

- Przedmiar robot

- Oferta i kosztorys ofertowy Wykonawcy

- Aprobaty techniczne wtasciwe dla zastosowania materiatéw

- Obowigzujgce normy europejskie, polskie i branzowe oraz warunki techniczne wykonania i
odbioru robdét budowlanych i instalacyjnych

- Ogodlne wytyczne, zalecenia i instrukcje stosowania wyrobow wydane przez ich
producentéw

- Przepisy prawne dotyczace BHP, Prawa Pracy, Ochrony Srodowiska i Ochrony
Przeciwpozarowej.

8.4. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez
wiadze paninstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w
jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.



