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1. WSTĘP 

 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

      Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  

związanych z rozbiórką , wyburzeniami i demontażem elementów konstrukcyjnych   : 

Łącznik przy Szkole Podstawowej w Mierzawie Gmina Wodzisław na działce o nr     

ewid. 413/1 - obręb Mierzawa 

 

 

1.2  Zakres stosowania ST. 

       Specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych. 

       Należy ją stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 



1.3  Zakres robót objętych ST. 
Roboty polegają  na całkowitej rozbiórce łącznika przy zachodniej ścianie budynku szkoły 

podstawowej   z uporządkowaniem  terenu  po wykonaniu robót i wywiezieniu materiałów 

pochodzących z rozbiórki.  

     Zakres robót przedstawia się następująco: 

       -  wywiezienie gruzu pochodzącego z rozbiórki , 

       -  zagospodarowanie gruzu według uznania i odpowiedzialności wykonawcy, 

       - wyrównanie terenu po robotach rozbiórkowych, 

       -  dowóz ziemi urodzajnej i rozplantowanie na terenie wykonanej rozbiórki, 

       -  naprawa  ewentualnych szkód  w obiektach sąsiadujących powstałych w wyniku 

          rozbiórki 

      -  doprowadzenie terenu po rozbiórce do parametrów właściwych podwórzu 

          gospodarczemu placu przy budynku szkoły pod obsiew trawą 

 Rozbiórka łącznika ma być wykonana do poziomu gruntu, obejmując przy tym 

istniejące : strop , ściany konstrukcyjne parteru i ściany fundamentowe ze schodami 

zewnętrznymi.  

 

             1.3.1  Rozbiórka stropu z płyt żelbetowych kanałowych o rozpiętości 3,0 m ułożonych 

na ścianach parteru na sucho ( bez wieńca) : 

              Technologia wykonania  rozbiórki ; mechaniczna przy użyciu dźwigu . 

 

             1.3.2  Rozbiórka ścian o konstrukcji z cegły ceramicznej i bloczków betonowych na    

zaprawie cementowo- wapiennej : 

Technologia wykonania  rozbiórki ; ręczna przy użyciu młotów pneumatycznych lub przy 

użyciu sprzętu budowlanego wyburzeniowego. 

 

               1.3.3  Rozbiórka  zewnętrznych schodów betonowych oraz fundamentów do 

poziomu terenu : 

               Technologia wykonania ; przy użyciu sprzętu mechanicznego. 

 

               1.3.4  Załadunek i transport  materiałów  pochodzących z rozbiórki –  

               Koszt transportu i utylizacji  ponosi Wykonawca. 

 

        1.4. Określenia podstawowe : 

               Ilekroć w ST jest mowa o : 

               Budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego  w określonym 

               miejscu, a także  odbudowę , rozbudowę , nadbudowę  obiektu budowlanego. 

               Robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę , a także prace polegające 

               na  przebudowie , montażu, remoncie  lub rozbiórce  obiektu budowlanego. 

               Remoncie – należy przez to rozumieć  wykonywanie w istniejącym obiekcie 

               budowlanym robót budowlanych  polegających na odtworzeniu  stanu pierwotnego, a nie 

               stanowiących bieżącej konserwacji. 

               Terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń , w której  prowadzone są              

roboty  budowlane  wraz z  przestrzenią  zajmowana  przez  urządzenia  zaplecza 

budowy. 

               Dokumentacji  budowy – należy przez to rozumieć z pozwolenie na budowę wraz 

               z załączonym projektem  budowlanym ( lub zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu 

do wykonania robót rozbiórkowych ) dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych   

               i końcowych, w miarę potrzeby  rysunki służące  realizacji robót budowlanych , książkę 

               obmiarów. 

               Inspektorze nadzoru – osoba wyznaczona  przez Zamawiającego , upoważniona  do 

               nadzoru nad realizacją robót i do występowania  w jego imieniu  w sprawach realizacji 

               umowy. Reprezentuje on interesy Zamawiającego na budowie i wykonuje bieżącą 



kontrolę jakości i ilości wykonanych robót , bierze udział w sprawdzianach i odbiorach 

robót zakrywanych  i  zanikających , jak również przy odbiorze końcowym robót.   

               Kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

               kierowania  robotami i do występowania  w jego imieniu w sprawach realizacji  umowy, 

               ponosząca ustawową  odpowiedzialność  za prowadzoną budowę. 

               Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy  przez 

               Inspektora Nadzoru w formie pisemnej  dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 

               spraw związanych  z prowadzeniem budowy. 

               Przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych 

               w kolejności technologicznej ich wykonania , ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 

               podstaw ustalających ich szczegółowy opis, oraz wskazanie SST z wyliczeniem i 

               zestawieniem jednostek  przedmiarowych  robót podstawowych. 

               Ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia  podane w normach, 

               aprobatach technicznych i SST. 

               Istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące  bezpieczeństwa, zdrowia 

               i pewnych  innych aspektów  interesu wspólnego, jakie mają  spełniać roboty budowlane. 

               Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów , usług i robót 

               budowlanych, stworzony na potrzeby zamówień publicznych.    

 

         1.5  Ogólne wymagania dotyczące  robót. 

  Realizacja robót budowlanych  nastąpi  na podstawie  przedmiaru robót oraz 

  SST w których  to dokumentach określono zakres i technologię ich wykonania. 

                 Wykonawca Robót  jest odpowiedzialny  za jakość  ich wykonania  oraz  za ich 

                  zgodność z Przedmiarem Robót, SST i poleceniami Zamawiającego. 

 

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający w terminie  określonym  w umowie przekaże  Wykonawcy Teren Budowy 

 

               1.5.2    Zabezpieczenie  Terenu Budowy 

               Wykonawca  jest zobowiązany  do zabezpieczenia  Terenu Budowy w okresie  trwania 

                realizacji  budowy, aż  do zakończenia  i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca 

                dostarczy, zainstaluje i będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia zabezpieczające , 

w  tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie 

                inne środki niezbędne  do ochrony robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie 

                podlega  odrębnej zapłacie  i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

  

    1.5.4   Ochrona  przeciwpożarowa 

               Wykonawca  będzie przestrzegać przepisów  ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

                będzie utrzymywać sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy wymagany przez  odpowiednie 

                przepisy. 

                Materiały łatwopalne  będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

                i zabezpieczone  przed  dostępem osób trzecich. Wykonawca  będzie odpowiedzialny za 

                wszelkie  straty  spowodowane  pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót, 

albo przez personel Wykonawcy. 

     

    1.5.5    Ochrona własności publicznej i prywatnej 

               Wykonawca odpowiada za ochronne instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

                podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca  zapewni właściwe oznaczenie  

                i zabezpieczenie przed uszkodzeniem  tych instalacji i urządzeń w czasie   trwania  

                rozbiórki. Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie 

                rezerwę czasowa dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie 

                przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie rozbiórki i powiadomić 

                Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 



 

                O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwłocznie 

                powiadomi  Inspektora Nadzoru lub przedstawiciela Zamawiającego i zainteresowane 

władze  oraz będzie  z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 

przy dokonywaniu napraw. 

                Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie  spowodowane przez jego działania 

                uszkodzenia instalacji na powierzchni  ziemi i urządzeń podziemnych.   

 

      2.  MATERIAŁY POCHODZĄCE Z ROZBIÓRKI 

              Nie przewidywany jest odzysk materiałów z rozbiórki. Żelbetowe płyty stropowe po 

rozbiórce będą stanowić własność Wykonawcy a ich wartość należy uwzględnić w 

kalkulacji ceny oferty. 

 

      3.  SPRZĘT   
              Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

              niekorzystnego wpływu  na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do Robót 

              powinien być zgodny  z oferta Wykonawcy  i odpowiadać  pod względem typów  i ilości 

              wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót  zaakceptowanym przez 

              Inspektora Nadzoru ; łomy , kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do 

              metalu i drewna, rusztowania systemowe, pomosty wewnętrzne, liny stalowe, sprzęt 

              mechaniczny: ciągnik, koparka,  zestawy spawalnicze. Nakłady pracy sprzętu 

uwzględniają czas zatrudnienia ( pracy  wraz z przestojami technologicznymi) niezbędny 

do wykonania określonej czynności lub roboty. 

 

      4.  TRANSPORT 

              Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 

               wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

               materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót  zgodnie 

               z zasadami określonymi ST w terminie przewidzianym umową. Środki transportu nie  

               odpowiadające warunkom dopuszczalnych umową na mogą być użyte przez Wykonawcę 

               pod warunkiem  przywrócenia  do  stanu pierwotnego  użytkowanych  odcinków dróg  

               publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca  będzie  usuwać na bieżąco , na własny 

               koszt ,wszelkie zanieczyszczenia  spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 

               oraz  dojazdach  do Terenu Budowy. 

               Samochody  samowyładowcze: 

              do odwiezienia gruzu i innych materiałów na odpowiednie składowiska.  

              Przewożone ładunki zabezpieczyć przed  spadaniem i przesuwaniem.  

              Wywiezienie odpadów niebezpiecznych specjalnie do tego celu przystosowanymi    

środkami transportowymi. 

 

 

       5.  WYKONANIE  ROBÓT     

               Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

               z dokumentacją  projektową SST i poleceniami przedstawiciela Zamawiającego lub   

Inspektora Nadzoru inwestorskiego. 

                

        W czasie trwania robót rozbiórkowych odpady należy poddać utylizacji - 

       wymagane dokumenty odbiorowe ; materiały bardzo szkodliwe  dla środowiska – 

       np. papa, styropian itp. wymagana jest utylizacja w wyspecjalizowanych firmach; 

  

     - roboty prowadzić zgodnie z odpowiednimi przepisami BHP i  wytycznymi zawartymi 

        w załączonej Specyfikacji.  

  



    - używanie ciężkiego sprzętu budowlanego ( pneumatycznych młotów 

wyburzeniowych może być wykonywane w godzinach poza zajęciami lekcyjnymi 

prowadzonymi w budynku szkoły.  
 

          5.1.  Roboty przygotowawcze: 

             Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy teren ogrodzić  i oznakować 

zgodnie z wymogami BHP i przepisami Prawa Budowlanego – strefy niebezpieczne. 

 

          5.2.  Prace rozbiórkowe  wykonywać ręcznie  zgodnie z programem wykonania robót. 

 

          5.3.  Przy rozbiórkach konstrukcyjnych należy bezwzględnie  przestrzegać przepisów BHP 

                  i wykonać stosowne zabezpieczenia. 

 

        5.4   Po wykonaniu robót rozbiórkowych zgodnie z zakresem określonym w pkt. 1.3 ST     

teren  splantować i oczyścić z resztek materiałów, dowieź rozplantować ziemię. 

 

        5.5   W zakresie robót uwzględniono całość procesów technologicznych, przy założeniu 

                właściwej organizacji i technologii robót warunkujących maksymalne bezpieczeństwo 

                pracy  oraz przy uwzględnieniu wykonania  wszystkich czynności i nakładów 

                niezbędnych  do wykonania robót rozbiórkowych i wyburzeniowych. 

 

        5.6  Nakłady obejmują czynności podstawowe jak również  następujące czynności 

               pomocnicze: 

               -  przygotowanie stanowiska roboczego, 

               -  wewnętrzny transport poziomy i pionowy              

               -  segregowanie, sortowanie i układanie  materiałów  i urządzeń uzyskanych z rozbiórki 

                   elementów budynku oraz materiałów rusztowaniowych ,  pomostów, stemplowań  i.t.p 

                   w obrębie  strefy obiektu rozbieranego, 

               -  obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

               -  utrzymanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych dla pojazdów  samochodowych 

                   w celu wywiezienia ze strefy  przy obiektowej gruzu i materiałów uzyskanych 

                   z rozbiórki, rusztowań, stemplowań itp., 

               -  zabezpieczenie otoczenia przed pyłem i hałasem  

               -  utrzymanie w porządku stanowiska roboczego, 

               -  wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego, 

               -  wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowisku roboczym oraz wokół 

                   bezpośredniej strefy  przy obiektowej, uprzątnięcie strefy rozbiórki. 

 

      6.  KONTROLA   JAKOŚCI 

           Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki 

           Sprawdzeniu braku zagrożeń  na miejscu rozbiórki. 

 

      7.  OBMIAR ROBÓT 

           Jednostkami obmiarowymi są : 

           m2 ; powierzchnia zabudowy, 

           m3 ; kubatura całkowita obiektu. 

 

      8.  ODBIÓR ROBÓT 

            Celem  odbioru jest sprawdzenie   zgodności  wykonania robót z umową, ocena  ilości 

            i jakości wykonanych robót  wchodzących  w zakres  zadania oraz  końcowe rozliczenie 

            finansowe. 

            Dokumentem odbiorowym jest protokół odbioru robót 

 



         8.1 Dokumenty wymagane przy odbiorze : 

            -  zgłoszenie wykonawcy o zakończeniu robót, 

            -  dokument dostawy odpadów  niebezpiecznych  na składowisko 

 

         8.2 Tok postępowania przy odbiorze 

             Wszystkie roboty objęte SST podlegają  zasadom odbioru robót zanikających. Odbioru 

              końcowego dokonuje  komisja powołana  przez Zamawiającego. Jakość zakończonych 

              robót komisja stwierdza na podstawie  oceny stanu faktycznego ich wykonania i oceny 

              wizualnej. 

            Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót z dokumentacją i zakresem ich 

wykonania. 

            Jeśli komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega  od wymaganej dokumentacji 

             i zakresu ich wykonania, to roboty wyłącza  z odbioru.   

 

       9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

           Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w umowie. 

 

     10. UWAGI  SZCZEGÓŁOWE 

           Materiały  uzyskane w wyniku rozbiórki obiektu  wykonawca może zagospodarowywać dla 

            celów własnych. Nie dotyczy to materiałów niebezpiecznych i materiałów, które 

wymagają specjalistycznej utylizacji. 

           Wytyczne ukształtowania i zagospodarowania terenu po zakończeniu rozbiórek. 

 Teren po wykonanej rozbiórce należy zasypać ziemią i wyrównać. 
      

    11.  PRZEPISY  ZWIĄZANE 

           11.1 Ustawy : 

                   Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami, 

                   Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych 

                   Ustawa  z dnia 16 kwietnia 2004r.- O wyrobach budowlanych 

                   Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. - O dozorze technicznym 

                   Ustawa  z dnia 27 kwietnia 2001r. -Prawo Ochrony Środowiska 

 

           11.2 Rozporządzenia : 

                   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie 

warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub 

niewykończonych obiektów budowlanych (Dz. U. 2004 r., Nr 198, poz. 2043), 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki społecznej  z dnia 26 września 1997r.  

                   (Dz. U. 2003 r., Nr 169, poz. 1650), w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa  i 

higieny pracy, 

                   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie 

                   bezpieczeństwa i higieny pracy  podczas  wykonywania robót budowlanych 

                   Rozporządzenie Ministra Gospodarki  z dnia 14 sierpnia1998r. W sprawie 

                   sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów 

                   zawierających azbest ( Dz. U Nr 138 poz. 895) 

 

           11.3 Inne dokumenty i instrukcje 

                   Bezpieczeństwo pracy budownictwie , Wyd. Unimedia, Warszawa 2012 r. 

                  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, 

                   Arkady   Warszawa 1989-1990 

                  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, ITB Warszawa 2003 

                  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Verlag Dashofer 

                  Warszawa 2004 

                  Dokumentacja i specyfikacje  w zamówieniach publicznych, IPB Warszawa 2005 


