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ROZDZIAL |

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECH N ICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT ELEKTRYCZNYCHI

1. Wstep

I.1. Przedmiot SSTWIORE

Przedmiotem niniejszej szczeglowej specyfikacji technicznej (SSTWiORE) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z remontem o$wietlenia ulicznego w micjscowoéci Mierzawa

1.2. Zakres stosowania SSTWiORE

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Robét elektrycznych jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1 .1.

1.3, Zakres robdt objetych SSTWIORE

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie instalacji
elektrycznych. dla remontu o$wietlenia ulicznego w miejscowo$ci Mierzawa

Zakres robét obejmuje:

a) remont o$wietlenia ulicznego na istniejacej linii nn wzdtuz drogi w miejscowosci Mierzawa

1.4, Okreélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSTWIORE sg zgodne z okre$leniami ujetymi w odpowiednich normach

i przepisach, ktérych zestawienie podano w p-kcie 10 SSTWiORE.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace rob6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzgtu i materialéw pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji powinny byé
zgodne z podanymi w przedmiarach robét. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajéw (typéw) urzadzen i
osprzgtu niz wymienione dopuszczalne jest jedynie pod uzgodnionych w obowiazujacym trybie z inwestorem i inspektorem
nadzoru.

2. Materialy

2.1. oprawy i przewody wg dyspozycji podanych w przedmiarach rob6t. Oprawy zastosowa¢ metalohalogenkowe MH-70
w 1Lkl ochr. IP 67, korpus aluminiowy, odbly$nik aluminiowy jednocz¢§ciowy, oprawa z regulacja od -5Sst do 20st.
Wysiggniki ocynkowane 2000/500,0raz 1500/500, bezpieczniki z wkladka 6A , przewody OMY 3x1,5mm’,

(1) Odbiér materialéw na budowie

‘Materialy takie jak oprawy o$wietleniowe, wysiggniki, bezpieczniki , zaciski i przewody, szafa o§wietleniowa nalezy
dostarcza¢ na budowg wraz ze §wiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego. .
Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzié pod wzgledem kompletnoscei i zgodnoéci z danymi wytwércy.
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwo$ci mogacych mie¢ wplyw na jako$¢ wykonania robét,
materialy nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okre§lonym przez doz6ér techniczny robét.

(2) Skladowanie materialéw na budowie

Skladowanie materiatéw powinno odbywaé si¢ zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach zapobiegajacych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wlasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych lub
fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wlasciwosci materialéw oraz wymagania w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. Sprzet

Do wykonania odwietlenia ulicznego przewiduje sig uzycie nastepujacego sprzetu:

samochod dostawczy, zwyzka samochodowa (podno$nik).

4. Transport,

Materialy na budowg powinny by¢ przywozone odpowiednimi $rodkami transportu, zabezpieczone w sposéb zapobiegajacy
uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robdt

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich bgda wykonywane roboty.

5.2. Trasowanie

Remont oswietlenia. (Demontaze starych opraw i montaz nowych na istniejgeych liniach nn).

5.3. Montaz opraw o$wietleniowych

Oprawy montowa¢ na wysiggnikach. Wysiegniki do stupoéw montowaé przy pomocy uchwytéw. Podtaczenie opraw
przewodami OMY 3x1,5 i zabezpieczy¢ bezpiecznikami stupowymi zwk! 6A. Prace wykonaé w technologii PPN lub
wylaczonych liniach w uzgodnieniu z PGE (Dopuszczenia do pracy po stronic wykonawcy.

5.4. Montaz przewodéw o$wietleniowych AsXSn 2x25mm” w istniejacych ciagach linii nn

5.5. Wyposazenie szafki sterujacej-pomiarowej wg schematu i rysunku szafki dolgczonego do projektu (szafka [Pmin-44)
5.6. Montaz sztucznych uziomdow

a) Uziomy wykorzystaé istniejace

5.7. Préby montazowe

Po zakoriczeniu robot nalezy sporzadzi¢ szkicowa inwentaryzacj¢ wykonanych robét

6. Kontrola jakosci robot




(1) Sprawdzenie i odbior rob6t powinno byé wykonane zgodnie z normami

(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasic wykonywania robét oraz po ich zakonezeniu powinno podlegaé: .zgodnodé wykonania
rob6t z przedmiarem robét, wlasciwe podiaczenie przewodu fazowego i neutralnego

6. Obmiar rob6t

Obmiar robét obejmuje catos¢ wykonanych prac.

Jednostka obmiarowa jest komplet robét.

7. Odbidr robét

7.1. Odbiory kofcowe

8. Podstawa platnodci

Podstawg platnosci stanowi komplet wykonanych robét.

9. Przepisy zwiazane

[11 PN-87/E-05100. Linie energetyczne.

Przepisy budowy urzadzer elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r. Zalacznik Warunki techniczne wykonania i
odbioru rob6t budowlanych wydane przez Instytut Techniki Budowlanej —Warszawa 2003r.

7.2.2. Odbidr koficowy

7.2.2.1. Wymagania ogélne dotyczace inwestorskiego odbioru koricowego

1. Odbioru koficowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiajacego (inwestora). Moze on powolaé w tym celu
komisjg¢ odbiorczg ztozona z rzeczoznawcédw i przedstawicieli uzytkownika oraz kompetentnych organéw.

2. Odbiér koficowy robé6t wykonanych w obiekcie dokonywany przez inwestora moze by¢ potaczony z odbiorem majacym
na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploatacji.

3. Odbiér koicowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami cze$ciowymi, jesli takie byly przewidziane) oraz
przeprowadzeniem rozruchu technologicznego, jesli rozruch taki byt zlecony przez inwestora (zamawiajacego) wykonawcy
robét. Zakoficzenie i wyniki wymienionych prac powinny by¢ wiasciwie udokumentowane.

4. Przed przystapieniem do odbioru koricowego kierownik budowy (gléwny wykonawca robét) jest zobowiazany do
przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonywanych robét, bedacych przedmiotem odbioru
(szkicowa inwentaryzacja oraz atesty na zastosowane materialy).

5. Do odbioru niezbgdne jest przygotowanie szkicowej inwentaryzacji. Instalacjg elekryczna oraz niezbedna dokumentacje
do odbioréw przygotowuje kierownik (gtéwny wykonawca) robét elektrycznych.

6. Przy dokonywaniu odbioru koricowego nalezy:

-sprawdzi¢ zgodno§¢ wykonanych rob6t zumowa, warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej,

-sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych rob6t odpowiednimi protokolami sprawdzen odbiorczych oraz
ewentualnymi protokofami z rozruchu technologicznego, sprawdzajac przy tym réwniez wykonanie zalecen i ustaleri
zawartych w protokotach préb i odbioréw migdzyoperacyjnych i czgsciowych,

-w przypadku odbioru catosci obiektu stwierdzi¢, czy odbierany obiekt spelnia warunki zasad prawidlowej eksploatacji i
moze by¢ uzytkowany lub stwierdzi¢ istniejace wady i usterki.

7. Z odbioru koficowego powinien byé sporzadzony protokét podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
zamawiajacego i oddajacego wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby biorace udziat w czynno$ciach odbioru. Protokot
powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich
usunigcia. W przypadku, gdy wyniki odbioru koficowego upowazniaja do przyjecia obiektu do eksploatacji (przyjecia we
wiladanie), protokét powinien zawiera¢ odno$ne o$wiadczenie zamawiajacego lub, w przypadku przeciwnym, odmowe wraz
z jej uzasadnieniem; w obu sytuacjach konieczny jest odpowiedni wpis. 6.2.2.2. Wymagania szczegélowe dotyczace
inwestorskiego odbioru koricowego

1. Po wykonaniu remontu wykonawca rob6t elektrycznych zgtasza inwestorowi roboty do odbioru koncowego.

2. Odbioru koficowego dokonuje komisja odbiorcza powolana przez Inwestora.

3. Odbiér koficowy instalacji elektrycznej obejmuje:

sprawdzenie wykonanych robét,

sprawdzenie zgodnosci z umowa, przepisami techniczno-budowlanymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j,

6.2.2.3.Komisja odbiorcza

1. Komisj¢ odbiorcza powoluje inwestor (zleceniodawca).

2. Przewodniczacym komisji odbiorczej jest przedstawiciel inwestora

3. Sklad komisji odbiorczej powinien liczy¢ co najmniej trzy osoby. Obowiazkowo w skiad komisji

powinni wchodzié:

-przedstawiciele inwestora, w tym inspektor nadzoru,

kierownik robét elektrycznych,

-przedstawiciele uzytkownika obiektu.

4. W skiad komisji odbiorczej moga wehodzié takze:

-projektant

-zaproszeni rzeczoznawcy!




-przedstawiciel przedsigbiorstwa energetycznego

5. Do obowiazkéw komisji odbioru nalezy:

-sprawdzenie przedstawionych dokumentéw,

-ogledziny instalacji elektrycznej,

-sporzadzenie protokotu odbioru.

6. Komisja odbioru moze przerwaé swoje prace, jezeli stwierdzi, z¢:

-prace zostaty wykonane niezgodnie z zawarta umowa

-przedtozona dokumentacja powykonawcza jest nickompletna,

-roboty elektryczne nie zostaty ukoficzone,

wykonany remont o$wietlenia wykazuje powazne wady, wymagajace duzych przerébek.

62.2.4. Protokét odbioru koficowego *

1. Protokét odbioru koricowego powinien zawieraé:

-tytut protokotu,. miejscowos¢ i datg sporzadzenia,

-nazwg i adres obiektu,

-imiona i nazwiska cztonkéw komisji oraz ich funkcje (stanowiska stuzbowe),

-oceng kompletnosci dokumentacji przedlozonej do odbioru,

potwierdzenie uzycia do wykonania wyrobéw i urzadzen dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
-o$wiadczenie komisji odbioru o wykonaniu robét zgodnie z umowa warunkami technicznymi przylaczenia do sieci
elektroenergetycznej, przepisami techniczno-budowlanymi, polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
-decyzje¢ komisji odbioru o przekazaniu (lub nie przekazaniu) obiektu do eksploatacji,

-ewentualne uwagi i zalecenia komisji,

-podpisy cztonk6éw komisji, stwierdzajace zgodnosé ustalen zawartych w protokole,

-wykaz dokumentéw zataczonych do protokotu.

8. WARUNKI PRZEKAZANIA DO EKSPLOATACIJI

8.1. Przekazanie obiektu do eksploatacji polega na przekazaniu catoéci robét wykonanych w obiekcie po przeprowadzeniu
rozruchu technologicznego, (jesli taki jest przewidziany), po odbiorze koficowym i stwierdzeniu usuniecia wad i usterek oraz
wykonania zalecen.

8.2. Przekazanie obicktu do eksploatacji nie zwalnia wykonawcy od usunigcia ewentualnych wad i usterek stwierdzonych
przy odbiorze koricowym i istotnych usterek zgloszonych przez uzytkownika w okresie trwania rekojmi, tj. w okresie
gwarancyjnym.

8.3. Termin usuni¢cia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza inwestor w porozumieniu z wykonawca

8.4. W przypadku niedotrzymania przez wykonawcg budowy (robét) zobowiazan wynikajacych z r¢kojmi zamawiajacy ma
prawo do stosowania kar umownych i do odszkodowania.

9. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE BHP PRZY WYKONANIU ROBOT 9.1
Przy wykonywaniu rob6t kazdy wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania aktualnie obowiazujacych przepiséw w
zakresie BHP.

9.2. Wykonawca rob6t powinien przestrzegaé odno$nych wymagan generalnego wykonawcy w zakresie BHP.

9.3. Wykonawca rob6t powinien posiada¢ uprawnienia budowlane oraz §wiadectwo kwalifikacyjne D I E w zakresie dozoru i
eksploatacji instalacji i urzadzen elektroenergetycznych i wykonywania rob6t w technologii PPN.

9.4. Kwalifikacje personelu wykonawcy rob6t powinny by¢ stwierdzone przez wlasciwa komisj¢ egzaminacyijng i
udokumentowane waznym §wiadectwem kwalifikacyjnym E.

Zatacznik nr 2.

Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych

L.I Wymagania ogélne dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach elektryeznych

L.11.1. Przy wykonywaniu robét elektrycznych kazdy wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania aktualnie
obowiazujacych przepiséw w zakresie BHP. Najistotniejsze przepisy dla wykonawstwa rob6t elektrycznych w wymienionym
zakresie to.

1.11.2. Wykonawca rob6t elektrycznych powinien przestrzega¢ odnosnych wymagar w zakresie BHP.

I.11.3. W przypadku wykonywania robét elektrycznych w czynnych obiektach inwestor powinien zapewnié odpowiednio
zastosowane zabezpieczenia i urzadzenia ochronne, jak réwniez nadzor w zakresie BHP ze strony uzytkownika obiektu.
1.11.4. Kwalifikacje personelu wykonawcy robét elektrycznych powinny byé stwierdzone przez wlasciwa komisjg
egzaminacyjna i udokumentowane aktualnie waznymi za$wiadczeniami kwalifikacyjnym i.
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