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Podstawa opracowania 
Dokumentację opracowano w oparciu o: zlecenie inwestora – Gminę Wodzisław, inwentaryzację stanu 
istniejącego do celów projektowych, obowiązujące przepisy, normy i katalogi, warunki modernizacji oświetlenia 
ulicznego wydane przez PGE Dystrybucja S.A. o. Skarżysko-Kamienna RE Busko. 

Zakres i cel opracowania 
Zakres dokumentacji obejmuje remont sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie oświetlenia ulicznego na 
terenie Gminy Wodzisław dla lokalizacji zgodnie z załącznikami. 

Stan istniejący 
Remontowana sieć elektroenergetyczna oświetlenia ulicznego jest zasilana z napowietrznych i budynkowych 
stacji transformatorowych z członów oświetlenia drogowego. Szafy oświetleniowe z układami sterowania 
oświetleniem znajdują się poza rozdzielniami stacji transformatorowych za wyjątkiem stacji wymienionych w 
załączniku „Tabela nr 2 - montaż nowych układów sterowania oświetleniem - tabela doboru zabezpieczeń 
przedlicznikowych i obwodowych”. 

Do wymiany zostały wskazane oprawy oświetleniowe przedstawione w Planie zagospodarowania terenu.   

Rozwiązania techniczne 

Zasilanie, układ pomiarowy i sterowanie oświetleniem 
[Dotyczy stacji transformatorowych wymienionych w załączniku „Tabela nr 2 - montaż nowych układów sterowania 
oświetleniem - tabela doboru zabezpieczeń przedlicznikowych i obwodowych”] 

Aktualnie istniejący w rozdzielni stacji transformatorowej układ sterowania oświetleniem wraz z układem 
pomiarowym należy zdemontować (harmonogram demontażu uzgodnić z PGE Dystrybucja S.A.) 

W rozdzielni stacji transformatorowej należy zabudować rozłącznik bezpiecznikowy RBK 00. Rozłącznik 
bezpiecznikowy należy zasilić z szyn kablem YAKY 4 x 35 mm².  

Zasilanie od rozłącznika bezpiecznikowego do szafy oświetleniowej zamontowanej na słupie stacji 
transformatorowej wykonać kablem AsXSn 4x25 mm² prowadzonym w rurze osłonowej BE 50 odpornej na 
działanie promieni UV. W przypadku stacji budynkowej zasilanie od rozłącznika głównego do szafy 
oświetleniowej zabudowanej na fundamencie na zewnątrz stacji transformatorowej wykonać kablem YAKXs 4 x 
35mm² (w części ziemnej trasy w rurze osłonowej KR 50).  

[Poniższe wymagania dotyczy również remontu szaf sterowania oświetleniem poprzez wymianę na nowe szafy] 

Wymaga się instalacji szafy pomiarowo – sterującej na wysokości 1,5 – 1,7 metra na żerdzi stacji 
transformatorowej lub na słupie energetycznym (w przypadku remontu istniejącej szafy) o obudowie z 
tworzywa termoutwardzalnego o stopniu ochrony IP44, (dwukomorowe): 1. komora pomiarowa 
(uwzględniająca montaż 3-fazowego licznika energii elektrycznej) zabezpieczona zamkiem typu „Master Key 
poziomo 0 – przeznaczonego dla oświetlenia” 2. komora sterująca oświetleniem ulicznym. 

W części pomiarowej należy zabudować zabezpieczenie przedlicznikowe typu S 301 o charakterystyce C 
przystosowane do plombowania (wartość zab. według obliczeń w Załączniku Zestawienie danych do 
projektowania - Dobór zabezpieczeń) i tablicę licznikową umożliwiająca montaż licznika. W części sterującej 
szafy, należy wykonać podłączenie obwodów za pomocą stycznika sterowanego poprzez sterownik połączony z 
zegarem astronomicznym. Jako zabezpieczenia obwodowe należy zamontować zabezpieczenie jako 
samoczynne bezpieczniki nadmiarowo-prądowe typu S o charakterystyce B (wartość zab. obwodowych według 
obliczeń w Załączniku - Tabela nr 2 - montaż nowych układów sterowania oświetleniem - tabela doboru 
zabezpieczeń przedlicznikowych i obwodowych). Okablowanie toru zasilającego szafy oświetleniowej wykonać 
przewodem LgY 10mm², natomiast okablowanie toru sterowania (zasilanie zegara, przełącznika 
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ręczne/automat i cewki stycznika) przewodem LgY 1,5mm2. Schemat ideowy połączeń zasilania i sterowania 
oświetleniem dla punktu sterowania przedstawiono w Załącznikach – Schematy Ideowe Szaf Oświetlenia 
Ulicznego.  

Należy wykonać podłączenie do nowej szafy oświetleniowej istniejące lub modernizowane obwody 
oświetleniowe, które będą zasilane przewodami AsXSn z żyłami o przekroju 25mm2, prowadzonymi w rurze 
osłonowej RL 37, po słupie stacyjnym lub słupie energetycznym i podłączone do obwodów oświetleniowych za 
pomocą zacisków izolowanych (dwustronnie przebijających).  

We wszystkich szafach oświetleniowych, które nie podlegają modernizacji należy zamontować ograniczniki 
prądu rozruchu instalacji oświetleniowej oraz wymienić zegary astronomiczne na takiego samego typu jakie 
zostaną zastosowane w nowych złączach oświetleniowych wraz z ich jednakowym zaprogramowaniem. 
Wszystkie obwody zasilane z każdego złącza oświetleniowego muszą być załączane i wyłączane w tym samym 
czasie zgodnie ze wschodem i zachodem słońca wraz korektą czasu +/- 20 min, którą należy ustalić z 
Zamawiającym przed rozpoczęciem prac. 

Dobór zabezpieczeń 

[W przypadku istniejących szaf oświetleniowych zabezpieczenia przelicznikowe i obwodowe pozostają bez zmian, za 
wyjątkiem zabezpieczeń przelicznikowych opisanych w załączniku: „Tabela nr 2 - montaż nowych układów sterowania 
oświetleniem - tabela doboru zabezpieczeń przedlicznikowych i obwodowych”] 
 
Dobór zabezpieczeń należy wykonać w zależności od zastosowanych rozwiązań, mocy opraw występujących na 
danym obwodzie oraz zgodnie z danymi producenta instalowanych opraw oświetleniowych wskazującego 
wielkość i typy zabezpieczeń, zależnie od ilości opraw występujących w danym obwodzie.  
Wymagane minimalne wartości zabezpieczeń: 
Zabezpieczenie oprawy - topikowe 4A - typu BiWTz-4A 
 
Zabezpieczenia podlegające wymianie nie mogą przekraczać wartości podanych w załączniku: „Tabela nr 2 - 
montaż nowych układów sterowania oświetleniem - tabela doboru zabezpieczeń przedlicznikowych i 
obwodowych”. 
 
Wyliczenie spadków napięć 
 
Spadków napięć nie są obliczone, z uwagi na dwukrotne zmniejszenie natężenia prądu pobieranego przez 
oprawy LED w odniesieniu do istniejących demontowanych opraw, dopuszczalny zakres napięć zasilania 
zastosowanych opraw LED zaczyna się od ok. 120V – oprawy posiadają własna stabilizację punktu pracy. 
 
Całość prac wykonać zgodnie z normą PN/E-05125, PN91/E-05009/03, N SEP-E-004 i N SEP-E-001 

Linia zasilająca 
Należy wykonać dla sieci napowietrznych wymianę przewodów nieizolowanych na przewody izolowane i 
zainstalowanie ich niezależnie od sieci abonenckiej niskiego napięcia poprzez demontaż przewodu 
oświetleniowego nieizolowanego typu AL linii nN zasilającego oświetlenie uliczne lub w przypadku linii 
izolowanej pięciożyłowej typu AsXSn odłączenie przewodu zasilającego oświetlenie uliczne i montaż przewodu 
AsXSn 2x25mm2.  

Wszystkie prac związane z wymianą przewodów zasilających oświetlenie wykonać zgodnie z zapisami Tomu 
6 p.n. Linie napowietrzne i kablowe nN zawartego w obecnie obowiązujących od dnia 04.02.2019r. 
Wytycznych do Budowy Systemów Elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. oraz zgodnie z 
załącznikiem: Zestawienie danych do projektowania. 
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Oprawy oświetleniowe zasilić od opraw bezpiecznikowych przewodami w podwójnej izolacji o napięciu próby 
1000V - YDY min. 2x1,5mm2.  

Do łączenia z linią zasilającą napowietrzną zastosować oprawy bezpiecznikowe oraz zaciski prądowe wykonane 
w II klasie izolacji dedykowane dla przewodów izolowanych AsXSn. 

Wysięgniki 
W miejscach wyznaczonych, należy wykonać wymianę wysięgników na sieciach napowietrznych. Zgodnie z 
załącznikiem: Tabela nr 1 - DOKUMENTACJA ZAŁĄCZNIKI. Zastosowane materiały wysięgnika oraz elementów 
mocowania muszą być zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie. 

Montaż wysięgników musi być wykonany w sposób jednolity dla ciągu oświetleniowego nad linią zasilającą. 
Montaż należy prowadzić w sposób zapewniający wyniesienie oprawy na wymaganą wysokość tj. 8 m do 9 m 
dla oświetlenia ulicznego.  

Wszystkie nowe wysięgniki montowane na sieci linii napowietrznych muszą być wysięgnikami izolowanymi. 

Przewody wysięgnikowe muszą być wykonane w podwójnej izolacji o napięciu próby 1000V (YKY 2x2,5 mm2) 
oraz umieszczone w wysięgnikach. 

Należy wykonać montaż wysięgnika typu w1-1,5/1,5/5 - montaż wysięgnika zapewniającego (przy montażu 
bocznym do słupa) wyniesienie oprawy ponad szczyt słupa na wymaganą wysokość według projektu 
fotometrycznego oraz wysunięcie oprawy - wysięg 1,5m w stronę środka jezdni/ kąt nachylenia ramienia 5 
stopni do płaszczyzny jezdni / odległość oprawy od krawędzi jest wynikowa – dane w arkuszach obliczeń 
komputerowych.  

w1-1,5/1,5/5 – oznacza 

1,
5m

1,5m

950

 

Wymiar ramienia pionowego wysięgnika uwzględnia mocowanie boczne (przy użyciu uchwytów hakowych) do 
słupów na długości od min. 0,5 metra. 

Dla słupów ŻN 10-cio metrowych oznacza montaż nad liniami przesyłowymi n.n. dla sytuacji szczególnych (tylko 
jeżeli występuje rzeczywista trudność montażu nad linią jak gniazdo bocianie, brak miejsca ze względu na ilość 
przyłączy), dopuszcza się montaż wysięgników pod linią n.n.  

Oprawy 
Należy wykonać demontaż istniejących opraw i montaż w ich miejsce i miejsca dodatkowo wyznaczone 
(zgodnie z Załącznikiem - Plany zagospodarowania terenu) opraw w II klasie ochronności. 

Na sieciach napowietrznych zabezpieczenie opraw wykonać przez instalację gniazd bezpiecznikowych typu BZO 
z wkładkami bezpiecznikowymi instalacyjnymi BiWTz-4A. 

W każdej lokalizacji przedstawionej w załącznikach Plan Zagospodarowania Terenu przedstawiono dobór mocy 
opraw zgodnie z oznaczeniami Lx: 
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L1 - 106 W , L2 - 94 W, L3 - 101 W, L4 - 94 W, L5 - 101 W, L6 - 53 W, L7- 53 W, L8 - 38 W. 

Ochrona od porażeń przy dotyku pośrednim 
a) oprawy oświetleniowe:  

Norma SEP N-SEP-E-001 Ochrona przeciwporażeniowa Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia pkt. 9.2 - dla 
opraw oświetleniowych LED zainstalowanych na konstrukcjach wsporczych elektroenergetycznych linii Nn i 
zasilanych z tych linii jako środek ochrony przy dotyku pośrednim będzie realizowana poprzez zastosowanie 
opraw wykonanych w II klasie ochronności. 

b) osprzęt łączeniowy na liniach napowietrznych wykonany w klasie izolacji II 

c) wysięgniki + uchwyty: 

Norma SEP N-SEP-E-001 Ochrona przeciwporażeniowa Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia pkt. 8.2 
ppkt. a) i c) - nie wymaga się stosowania ochrony następujących części przewodzących dostępnych i 
połączonych z nimi części obcych: odcinków rur metalowych (wysięgników), uchwytów, obejm, klamr itp. 

W celu zapobieżenia i domniemania, że na wysięgnikach można spodziewać się pojawienia, w wyniku 
uszkodzenia izolacji przewodu w wysięgniku, utrzymujących się długotrwale napięć dotykowych większych od 
50V, do podłączenia oprawy w wysięgniku stosować kabel YKY 2x2,5 mm2. 

Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi 
W miejscach wyznaczonych na Planie zagospodarowania terenu, należy zainstalować ograniczniki przepięć 
BOP-R 0,5/10 przystosowany dla sieci z przewodami izolowanymi i podłączyć do istniejącego uziemienia. 

Zakres prac do wykonania 
1. Demontaż opraw oświetleniowych (wraz z wysięgnikami, przewodami wysięgnikowymi,  

zabezpieczeniami) i montaż w ich miejsce nowych opraw energooszczędnych LED oraz dowieszenie 
nowych opraw energooszczędnych LED w wyznaczonych miejscach wraz z nowymi wysięgnikami i 
nowymi zabezpieczeniami 

2. Wyodrębnienie obwodów oświetlenia drogowego sieci napowietrznej w stosunku do przewodów 
linii rozdzielczych 

3. Demontaż istniejącego w szafie stacji transformatorowej układu sterowania oświetleniem i montaż 
nowego układu sterownia wraz z przeniesieniem układu pomiarowego oraz remont istniejących 
układów pomiarowo-sterowniczych 

4. Montaż ograniczników przepięć na sieci napowietrznej niskiego napięcia 
5. Dostawa i uruchomienie Bezprzewodowego Systemu Sterowania Oświetleniem 
6. Przeprowadzenie badań, prób i pomiarów 
7. Wykonanie dokumentacji powykonawczej 

Uwagi końcowe 
Prace wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i norami, jak również zgodnie ze SSTW i Odbioru Robót. 

Załączniki 
1. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
2. Tabela nr 1 - Dokumentacja Załączniki 
3. Tabela nr 2 - montaż nowych układów sterowania oświetleniem - tabela doboru zabezpieczeń 

przedlicznikowych i obwodowych 
4. Schematy Ideowe Szaf Oświetlenia Ulicznego  
5. Plany zagospodarowania terenu  

 

















1. Zakres prac związanych z wykonaniem wymiany oświetlenia ulicznego obejmuje: 
- Demontaż opraw oświetleniowych i montaż w ich miejsce nowych opraw energooszczędnych LED 

oraz dowieszenie nowych opraw energooszczędnych LED w wyznaczonych miejscach zgodnie z 
Planem zagospodarowania terenu. 

- Demontaż istniejącego w szafie stacji transformatorowej układu sterowania oświetleniem i montaż 
nowego układu sterownia wraz z przeniesieniem układu pomiarowego 

- Wyodrębnienie obwodów oświetlenia drogowego sieci napowietrznej w stosunku do przewodów linii 
rozdzielczych 

- Montaż ograniczników przepięć na sieci napowietrznej niskiego napięcia 
- Montaż dwóch zestawów solarnych PV (OZE) 
- Przeprowadzenie badań, prób i pomiarów 

 
2. Istniejące obiekty budowlane podlegające adaptacji: 

- Istniejąca linia energetyczna nN 
 

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi: 

- Istniejąca linia energetyczna nN 
- Istniejąca linia telefoniczna 
- Droga publiczna 

 
4. Zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót: 

- Zagrożenie wynikające z demontażu i podłączenia kabla w istniejącym słupie oświetleniowym 
- Zagrożenie wynikające z demontażu i podłączenia kabla na istniejącym słupie nN sieci napowietrznej 
- Zagrożenie wynikające z demontażu i podłączenia układu sterowania oświetleniem ulicznym 
- Zagrożenie wynikające z pracy na wysokości powyżej 5,0 m, przy podłączeniu przewodu oraz montażu 

opraw oświetleniowych wraz z osprzętem na istniejących słupach oświetleniowych i słupach nN sieci 
napowietrznej 

- Zagrożenie wynikające z ruchu pojazdów i pieszych  
 

5. Wydzielenie i oznakowanie miejsca robót: 
- Miejsce prowadzenia robót budowlanych zostanie ogrodzone i oznakowane w miejscu wykonywania 

prac odpowiednimi tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi 
- Zajęcie pasa drogowego zostanie oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu 

 
6. Instruktaż: 

Instruktaż stanowiskowy w miejscu pracy zostanie przeprowadzony przez kierującego zespołem  
pracowników kwalifikowanych. 

- w przypadku wystąpienia zagrożenia należy o nim poinformować kierownika robót, który podejmie 
decyzję o likwidacji zagrożenia lub wykonania prac z dodatkowymi obostrzeniami. 

- pracownicy mają obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed 
skutkami zagrożeń. 

- prace uznane przez szczególnie niebezpieczne muszą być wykonywane tylko pod nadzorem 
kierownika budowy. 

 
7. Sposób przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów 

niebezpiecznych na terenie budowy: 
- nie dotyczy 

 
8. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom: 

Wszystkie brygady muszą mieć zapewnioną łączność telefoniczną, własny transport oraz prace nie wymagają 
oznaczenia dróg ewakuacyjnych. 
Brygady pracujące przy wymianie oświetlenia ulicznego na sieci napowietrznej nN muszą posiadać wykaz 
telefonów alarmowych, a wszelkie prace w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych wykonywać należy 
zgodnie przepisami Dz. U. nr 80 z dnia 17.09.1999r. 

 
9. Dokumentacja budowy przechowywana jest w: 

- na miejscu budowy, w biurze Kierownika Budowy. 
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1. WSTĘP 
 

Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (SSTWIOR)  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania I Odbioru Robót (SSTWIOR) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót modernizacji oświetlenia ulicznego. 

Zakres robót objętych SSTWIOR 
Do zakresu robót związanych z modernizacją systemu oświetlenia należy:  

• Demontaż opraw oświetleniowych i montaż w ich miejsce nowych opraw energooszczędnych 
LED oraz dowieszenie nowych opraw energooszczędnych LED w wyznaczonych miejscach wraz 
z nowymi wysięgnikami i nowymi zabezpieczeniami 

• Wyodrębnienie obwodów oświetlenia drogowego sieci napowietrznej w stosunku do 
przewodów linii rozdzielczych 

• Demontaż istniejącego w szafie stacji transformatorowej układu sterowania oświetleniem i 
montaż nowego układu sterownia wraz z przeniesieniem układu pomiarowego oraz remont 
istniejących układów pomiarowo-sterowniczych 

• Montaż ograniczników przepięć na sieci napowietrznej niskiego napięcia 
• Dostawa i uruchomienie Bezprzewodowego Systemu Sterowania Oświetleniem 
• Przeprowadzenie badań, prób i pomiarów 

Kody CPV 
W robotach modernizacji oświetlenia ulicznego objętych opracowaniem występują kody CPV: 

31520000-7 Lampy i oprawy oświetleniowe 
45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 
71355200-3 Wykonywanie badań 
74232000-4 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

 

2. Określenia podstawowe 
 Słup oświetleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w gruncie, służąca do zamocowania 
oprawy oświetleniowej na wysokości nie większej niż 14 m. 

Wysięgnik - element rurowy łączący słup oświetleniowy z oprawą. 

Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia świetlnego 
wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne detale do przymocowania i 
połączenia z instalacją elektryczną, 

Szafa oświetleniowa - urządzenie rozdzielczo-sterownicze bezpośrednio zasilające instalacje 
oświetleniowe. 

Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących dostępnych w wypadku 
pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 

3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
techniczną, SSTWIOR i poleceniami Zamawiającego. 

3.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy. 
Wykonawca uzyska wszystkie wymagane uzgodnienia prawne i administracyjne. 
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3.2. Dokumentacja techniczna 
Dokumentacja zawiera: dane inwentaryzacyjne, zestawienia danych do projektowania, zestawienia 
montażowe, obliczenia parametrów oświetleniowych. 

3.3. Zgodność robót z dokumentacją techniczną i SSTWIOR 
Dokumentacja techniczna, SSTWIOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego 
Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy.  

3.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia uzgodniony z 
odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i 
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, znaki drogowe itp., zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

3.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy  
• unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
 

3.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 

3.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie. 

3.8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
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Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty.  

4. Materiały i rozwiązania techniczne

4.1. Oprawy oświetleniowe 
Zgodnie z posiadaną dokumentacją oprawy oświetleniowe muszą spełniać następujące warunki: 

Lp. Wymagania ogólne dotyczące opraw 

1 Oprawa nowa wykonana w zakresie obudowy, jako odlew aluminiowy malowany proszkowo w kolorze RAL 
7035  

2 
Skuteczność świetlna oprawy, rozumiana, jako strumień świetlny emitowany przez oprawę z uwzględnieniem 
wszelkich występujących strat do całkowitej energii zużywanej przez oprawę, nie może być niższa niż 130 
lm/W 

3 szczelność oprawy w zakresie komory osprzętu i optyki - IP66, Zakres temperatury pracy oprawy -30°C do 
+35°C

4 Oprawa musi być dostosowana do zasilania napięciem sieciowym  220-240 V / 50-60 Hz prądu zmiennego 

5 
Oprawa musi posiadać moduł przyłączeniowy z wbudowanym ogranicznikiem przepięć 10kV/5kA (chroniący 
elementy oprawy jak i zasilacza)  dedykowanym do opraw wykonanych w II klasy ochronności 
przeciwporażeniowej. 

6 Zasilacz oprawy musi posiadać funkcje zgodne ze standardem IEC 62386 
7 wszystkie oprawy muszą posiadać trwałość co najmniej L90 B10, Ta = 25 st.C  dla 100 000 godzin pracy 

8 

Wszystkie oprawy mają spełniać normę o bezpieczeństwie fotobiologicznym zgodnie z normą PN-EN 62471.  
Minimalne wymaganie:  

a. grupa ryzyka fotobiologicznego – 1 (RG1) lub
OPCJONALNE. WYMAGANIE NALEŻY SPEŁNIĆ W PRZYPADKU DEKLARACJI W OFERCIE PRZEZ WYKONAWCĘ 
NINIEJSZEGO ZAKRESU (DOT. TYLKO PKT. 8b): 

b. Grupa ryzyka fotobiologicznego – 0 (RG0)
Potwierdzone raportem z badań bezpieczeństwa fotobiologicznego, przeprowadzonego przez niezależne 
laboratorium badawcze na terenie Unii Europejskiej potwierdzających spełnienie niniejszego wymagania. 

9 

Wszystkie oprawy oświetleniowe muszą posiadać: 
a. deklarację producenta CE, RoHSE
b. aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający wykonanie wyrobu
zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywą LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie
reżimów produkcji i jej powtarzalności, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 – licencja/certyfikat ENEC lub 
równoważny (certyfikat będzie uznany za równoważny, jeśli zostanie nadany przez niezależne laboratorium
badawcze, posiadające akredytację na terenie Unii Europejskiej)
c. aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający wiarygodność 
podawanych  przez producenta parametrów funkcjonalnych deklarowanych w momencie wprowadzenia
wyrobu do obrotu, takich jak: napięcie zasilania, klasa ochronności elektrycznej, pobierana moc, skuteczność
świetlna, temperatura barwowa,  strumień świetlny (zgodnie z normą EN-62722-2-1:2016) – 
licencja/certyfikat ENEC+ lub równoważny (certyfikat będzie uznany za równoważny jeśli zostanie nadany 
przez niezależne laboratorium badawcze, posiadające akredytację na terenie Unii Europejskiej)

10 wszystkie oprawy wykonane w II klasie ochronności 

11 

Oprawa musi być wykonana w technologii LED z bryłą fotometryczną kształtowaną za pomocą płaskiej 
wielosoczewkowej matrycy LED. Konstrukcja bloku optycznego musi pozwalać na montaż modułów z diodami 
wysokiej oraz średniej mocy. Każda z soczewek matrycy musi emitować taką samą krzywą światłości, a 
całkowity strumień oprawy jest sumą strumieni poszczególnych soczewek. Oprawa musi posiadać pliki 
fotometryczne (np. format .Ldt, .les). zamieszczone na stronie internetowej producenta lub dystrybutora 
pozwalające wykonać sprawdzające obliczenia fotometryczne w ogólnodostępnych bezpłatnych 
oświetleniowych programach komputerowych (np. Dialux, Relux). 

12 Oprawa musi mieć wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) nie większą niż określona 
w Rozporządzeniu WE nr 245/2009 

13 wskaźnik oddawania barw przez oprawy Ra >70 
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14 

Każda oprawa ma być wyposażona w sterownik lub zasilacz umożliwiający zaprogramowanie min. 
pięciostopniowej redukcji strumienia świetlnego i mocy oprawy zgodnie z ustalonym z Zamawiającym 
harmonogramem (pierwszy harmonogram wprowadza Wykonawca) oraz w dowolnej ilości, zmianę 
bezprzewodowo harmonogramu redukcji 

15 

Wszystkie oprawy muszą być wyposażone w standaryzowane złącze Zhaga (zgodna z Book 18 lub 
równoważne złącze niskonapięciowe), umożliwiające montaż sterowników systemu sterowania 
oświetleniem, bez ingerencji we wnętrze oprawy. 

16 barwa światła emitowana przez oprawę neutralna biała 4000 stopni K z tolerancją +/-7% 

17 zespół optyki i źródeł światła chroniony szybą hartowaną o wytrzymałości min. IK08 

18 

Oprawy muszą posiadać dedykowany katalogowo uchwyt montażowy o regulowanym kącie nachylenia dla 
montażu na wysięgniku w zakresie od -15 stopni do 0 stopni  z krokiem max. 5 stopni (bez dodatkowych 
uchwytów, reduktorów i nasadek). Uchwyt montażowy wykonany z tego samego materiału co korpus oprawy 
oraz malowany proszkowo na ten sam kolor. Elementy mocujące oprawę na słupie, wysięgniku (śruby, 
podkładki) oraz klamry zamykające muszą być wykonane ze stali nierdzewnej. 

Do zasilania opraw należy zastosować umieszczony w wysięgniku lub słupie oświetleniowym kabel YKY 
2x2,5 mm2 1000V. 

Oprawy winny być zabezpieczone bezpiecznikami montowanymi w obudowie bezpiecznikowej 
izolowanej typu BZO mocowanej bezpośrednio na przewodzie wykonanych w II klasie ochronności lub 
typu IZK dla sieci wydzielonych kablowych. 

Wykonawca zrealizuje dobór i obliczenia opraw bez zastosowania redukcji mocy. 

Sprawdzenie spełnienia wymagań określonych w pkt. 4.1. będzie odbywało się na podstawie złożonych 
przez Wykonawcę dokumentów w postaci kart katalogowych, certyfikatów i deklaracji oraz na żądanie 
Zamawiającego Wykonawca zaprezentuje próbki oferowanych opraw i rozwiązań technicznych. 

Dla potwierdzenia osiągnięcia spodziewanych poziomów parametrów dla zaproponowanych w ofercie 
opraw Wykonawca przekaże obliczenia parametrów oświetleniowych dla przewidzianej geometrii 
montażu opraw na odcinkach ulic i dróg gminy. Obliczenia muszą zawierać siatkę zgodną z danymi z 
pliku „Przykładowe obliczenia fotometryczne” wraz z wartościami luminancji i muszą być wykonane w 
bezpłatnym ogólnodostępnym oprogramowaniu.   

Celem przedstawienia obliczeń jest udokumentowanie, że proponowane przez Wykonawcę oprawy 
oświetleniowe LED, spełniają wymagania techniczno-użytkowe Zamawiającego. Na Wykonawcy ciąży 
obowiązek udokumentowania, spełnienia wymagań, poprzez wykonanie i złożenie obliczeń 
fotometrycznych oświetlenia dróg i ulic, wykonanych w ogólnodostępnym programie komputerowym do 
wspomagania obliczeń i zawierających wszystkie elementy zawarte w obliczeniach, stanowiących 
załącznik – „Dane do obliczeń fotometrycznych”.  

Obliczenia oraz prezentacja wyników obliczeń musi być w pełni zgodna z przyjętymi założeniami 
Zamawiającego, tj. identyczna geometria dróg i usytuowania słupów, identyczny poziom współczynnika 
zapasu (ew. odwrotności - wskaźnika utrzymania), parametrów rodzaju nawierzchni, parametrów – 
położenia obserwatorów, oraz wydruki muszą zawierać wszystkie wyliczone parametry jak w załączniku– 
„Dane do obliczeń fotometrycznych”, a ich wartości muszą potwierdzać spełnienie wymagań normy PN-
EN13201:2007 dla przyjętych klas oświetleniowych. Dopuszcza się korektę wysokości montażu 
wysięgnika w granicach możliwych dla przewidzianej konstrukcji - możliwe przyjęcie wysokości montażu 
oprawy w granicach od 8,3m do 9,0m.  

Obliczenia fotometryczne Wykonawca składa na trwałym nośniku elektronicznym (np. płyta CD-ROM) 
zapisane w formacie pdf i w plikach programu ogólnodostępnego jaki posłużył do obliczeń (edytowalne 
pliki obliczeniowe) oraz dane rozsyłu opraw zapisane w formie bazy danych umożliwiających na ich 
podstawie dokonanie wyliczeń parametrów oświetleniowych - pliki w formacie eulumdat (Ldt ). 
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Na podstawie obliczeń i wyznaczonych mocy opraw, należy wypełnić i załączyć do oferty załącznik 
„Dane do obliczeń fotometrycznych” wskazujące nie przekroczenie limitu mocy zainstalowanych opraw 
w systemie. 

Zamawiający wymaga, aby parametry oświetlenia były zgodne z PN-EN13201:2007, co oznacza aby nie 
były niższe od wymagań normy przy zastosowaniu współczynnika utrzymania wartości 0,80. 

Sumaryczna moc znamionowa dostarczonych opraw oświetleniowych musi mieścić się w przedziale od 
120 kW od 149 kW oraz suma zużycia energii elektrycznej dla zmodernizowanego zakresu nie może być 
większe niż 205 000 kWh w okresie 12 miesięcy i działania systemu oświetleniowego przez 1379 godzin 
z zastosowaniem Bezprzewodowego Systemu Sterowania Oświetleniem.  

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące Bezprzewodowego Systemu Sterowania 
Oświetleniem 

Dla wszystkich opraw należy uruchomić Bezprzewodowy System Sterowania Oświetleniem 
umożliwiający indywidualne sterowania każdą oprawą. Bezprzewodowy System Sterowania 
Oświetleniem - system informatyczny zarządzania oświetleniem musi realizować następujące funkcje: 

Wymagania ogólne - Bezprzewodowego Systemu Sterowania Oświetleniem 

Zarządzanie zainstalowanym oświetleniem zewnętrznym realizowane przez Bezprzewodowy System 
Sterowania Oświetleniem musi odbywać się w ramach zasilania energią elektryczną załączaną z szaf 
oświetleniowych za pomocą zegarów astronomicznych zgodnie ze wschodem i zachodem słońca.  Z 
uwagi na specyfikę działania infrastruktury oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy, nie jest możliwe 
zapewnienia zasilania przez całą dobę. 

2. Komunikacja Bezprzewodowego Systemu Sterowania Oświetleniem z oprawami musi odbywać
się za pośrednictwem uniwersalnych Urządzeń sterujących (sterowników bezprzewodowych)
zainstalowanych w standaryzowanych złączach typu Zhaga (zgodne z Book 18 lub równoważne złącze
niskonapięciowe), umieszczonych na zewnątrz obudowy każdej sterowanej oprawy.

3. Jedno Urządzenie sterujące (sterownik bezprzewodowy) musi zarządzać pracą jednej oprawy.

4. Z uwagi na specyfikę zasilania oświetlenia zewnętrznego wymagana jest komunikacja
Bezprzewodowego Systemu Sterowania Oświetleniem pomiędzy Oprogramowaniem Zarządzającym a
Urządzeniami sterującymi tylko bezprzewodowo.

5. Wykonawca musi udzielić pisemnej nieograniczonej czasowo (tzw. wieczystej) licencji na
uruchomiony w Siedzibie Zamawiającego Bezprzewodowego Systemu Sterowania Oświetleniem wraz z
jego wszystkimi elementami składowymi.

6. Udzielona licencja musi zapewniać sterowanie dla min. 2000 sztuk opraw oświetleniowych.

7. Wykonawca dostarczy komputer działający, jako Serwer (wraz z szafą typu Rack 6U,
urządzeniem podtrzymującym zasilanie typu UPS, systemem operacyjnym, systemem wykonywania
bezpiecznych kopii zapasowych, odpowiednimi zabezpieczeniami informatycznymi dla całej
infrastruktury Bezprzewodowego Systemu Sterowania Oświetleniem łącznie z łącznością
bezprzewodową oraz innymi elementami zapewniającymi ciągłość działania zgodnie z przepisami rozdz.
IV „Minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych" rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12
kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247)), na którym Wykonawca zainstaluje i uruchomi
Oprogramowanie Zarządzające odpowiedzialne za działanie Bezprzewodowego Systemu Sterowania
Oświetleniem.

W pełni funkcjonujący Serwer wraz z Oprogramowaniem Zarządzającym, zostanie zainstalowany w 
siedzibie Zamawiającego: 
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a. Serwer musi posiadać parametry wystarczające do prawidłowego działania Bezprzewodowego 
Systemu Sterowania Oświetleniem w okresie udzielonej gwarancji.  

b. Min. parametry serwera:  
• obudowa do montażu w szafie rakowej wysokość  1U  
• System operacyjny 

Najnowszy stabilny 64 bitowy system operacyjny w języku polskim, przeznaczony na stacje 
serwerowe z licencją na 16 rdzeni, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę 
użytkowników w technologii ActiveDirectory, scentralizowane zarządzanie 
oprogramowaniem i konfigurację systemu w technologii Group Policy. 

• Procesor: 
Procesor min. sześciordzeniowy klasy x86 dedykowane do pracy z zaoferowanym 
serwerem umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 39.5 punktów w kategorii „Base Result” 
w teście SPEC „CPU2017 Integer Rates” dostępnym na stronie www.spec.org dla jednego 
procesora. 
Do umowy należy załączyć wydruk ze strony potwierdzający osiągnięty wynik dla 
oferowanego modelu serwera. 

c. Zamawiający udostępni miejsce, zasilanie w energię elektryczną i łącze internetowe do 
prawidłowego działania Serwera.  

d. Bezprzewodowy System Sterowania Oświetleniem będzie użytkowany w siedzibie Zamawiającego i 
musi działać bez jakichkolwiek dodatkowych kosztów (brak kosztów dotyczy również komunikacji 
pomiędzy Serwerem a Urządzeniami sterującymi - sterownikami bezprzewodowymi sterującymi 
oprawami, kosztów utrzymania, konserwacji i aktualizacji systemu).  

e. Dane informatyczne Bezprzewodowego Systemu Sterowania Oświetleniem nie będą 
przechowywane poza siedzibą Zamawiającego i przetwarzane poza terenem gminy. 

Wymagania funkcjonalność - Bezprzewodowego Systemu Sterowania Oświetleniem  

1. Bezprzewodowy System Sterowania Oświetleniem musi umożliwiać wgrywanie, aktualizację i 
zmianę rocznych schematów redukcji (harmonogramów) strumienia świetlnego i mocy każdej 
sterowanej oprawy (każdej z osobna, jak również grupy opraw), które umożliwią dopasowanie pracy 
opraw do dni charakterystycznych w tygodniu/roku (takich jak dzień roboczy, dzień wolny, święto) oraz 
miejsca ich lokalizacji. 

2. Urządzenia sterujące (sterowniki bezprzewodowe) muszą zapamiętywać zaprogramowane 
schematy redukcji strumienia świetlnego i mocy i realizować schematy redukcji nawet w przypadku 
awarii Bezprzewodowego Systemu Sterowania Oświetleniem lub braku komunikacji z Bezprzewodowym 
Systemem Sterowania Oświetleniem. Każde urządzenie sterujące (sterownik bezprzewodowy) 
zainstalowane bezpośrednio na oprawie musi działać autonomicznie, niezależnie od komunikacji z 
Bezprzewodowym Systemem Sterowania Oświetleniem i niezależnie od jakichkolwiek urządzeń 
pośredniczących w komunikacji bezprzewodowej. Niezależne działanie sterownika musi być realizowane 
poprzez wbudowany w sterowniku zegar astronomiczny ustalający dokładny czas załączenia i wyłączenia 
oprawy zgodnie ze wschodem i zachodem słońca, obliczony na podstawie lokalizacji GPS sterownika i 
parametru konfiguracyjnego korekty czasu wprowadzonej przez użytkownika (min. +/-30 min.) oraz 
poprzez wbudowany w sterowniku czujnik pomiaru natężenia światła zewnętrznego. Brak zasilania 
oprawy oświetleniowej w energię elektryczną nie może w żaden sposób wpływać negatywnie na pracę 
sterownika i po przywróceniu zasilania sterownik musi automatycznie weryfikować i uruchamiać 
podstawowe funkcje: załączyć lub wyłączyć oprawę w zależności od aktualnego czasu i parametrów 
ustalonych przez wbudowany w sterowniku zegar astronomiczny lub parametrów pomiaru natężenia 
światła zewnętrznego, ustawić odpowiedni schemat redukcji (harmonogram) strumienia świetlnego i 
mocy oprawy.  

3. Praca Urządzeń sterujących (sterowników bezprzewodowych) oprawy ma być synchronizowana 
z zewnętrznego źródła czasu, tak aby żądane zmiany natężenia oświetlenia zewnętrznego i mocy 
odbywały się jednocześnie we wszystkich oprawach. Urządzenia sterujące (sterowniki bezprzewodowe) 
zainstalowane na oprawach, nie mogą być wyposażone w elementy podlegające okresowym wymianom 
takie jak baterie, akumulatory, uszczelki o ograniczonej trwałości. Urządzenia sterujące (sterowniki 
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bezprzewodowe) muszą odczytywać natężenie oświetlenia (nad każdą oprawą) - i przekazywać dane do 
systemu.  

4. Bezprzewodowy System Sterowania Oświetleniem za pośrednictwem Urządzeń sterujących 
musi rejestrować, kontrolować, prezentować i eksportować w formie raportów tabelarycznych (min. 
format PDF, CSV) (z podziałem na godziny/dni/miesiące/lata dla każdej oprawy z osobna) czas świecenia 
każdej oprawy (z dokładności do min. 1 minuty, w trakcie trwania każdej doby), zużycie energii 
elektrycznej przez każdą oprawę (z dokładności do min. 1 W/h, w trakcie trwania każdej doby) oraz czas 
wystąpienia braku zasilania i przywrócenie zasilania oprawy oświetleniowej (z dokładności do min. 1 
minuty w trakcie trwania każdej doby) wraz z podaniem danych każdej oprawy min.: unikalny 
identyfikator, opis lokalizacji (ulica, dzielnica miejscowość), aktualna lokalizacja GPS, typ oprawy, 
producent oprawy, znamionowa moc oprawy, opis dodatkowy.  

5. Bezprzewodowy System Sterowania Oświetleniem musi kontrolować działanie opraw, 
rejestrować i powiadamiać użytkownika (jako raporty w formacie min. PDF, CSV, wysyłanych na adresy 
email wskazane przez Zamawiającego) o oprawach niedziałających/wyłączonych/uszkodzonych 
niezwłocznie po wykryciu zdarzenia, jak również w raportach zbiorczych w okresach: jeden raz na 
tydzień, jeden raz na miesiąc wraz z podaniem danych każdej oprawy min.: unikalny identyfikator, opis 
lokalizacji (ulica, dzielnica miejscowość), aktualna lokalizacja GPS, typ oprawy, producent oprawy, 
znamionowa moc oprawy, opis dodatkowy, całkowity czas świecenia oprawy (z dokładności do min. 1 
minuty). 

6. Bezprzewodowy System Sterowania Oświetleniem musi prezentować automatycznie 
poszczególne oprawy oświetleniowe na mapie przestrzennej zgodnie z ich współrzędnymi 
geograficznymi ustalonymi za pośrednictwem zainstalowanego w każdym sterowniku bezprzewodowym 
lokalizatora GPS. 

7.  Bezprzewodowy System Sterowania Oświetleniem musi wykrywać zmianę lokalizacji montażu 
urządzenia sterującego oprawą (sterownika bezprzewodowe) wraz z ustaleniem i powiadomieniem 
użytkownika o wystąpieniu zmiany lokalizacji wraz z podaniem poprzedniej i aktualnej lokalizacji 
sterownika. 

8. Bezprzewodowy System Sterowania Oświetleniem musi posiadać polski język interfejsu 
użytkownika. 

9. Bezprzewodowy System Sterowania Oświetleniem musi być dostępny z komputera 
wyposażonego w przeglądarkę internetową i posiadającego dostęp do Intranetu Zamawiającego (sieci 
wewnętrznej) poprzez wprowadzenie loginu i hasła. Wszystkie kanały komunikacji Systemu sterowania 
muszą odbywać się za pośrednictwem szyfrowanego (min. 128-bitowego) połączenia. 

10. Bezprzewodowy System Sterowania Oświetleniem musi być tzw. „otwarty”, czyli umożliwiać 
współpracę z różnymi typami i modelami opraw (wyposażonych w wyjście zewnętrzne typu Zhaga 
(zgodne z Book 18 lub równoważne wyjście niskonapięciowe), umożliwiające dostęp do interfejsu 
zgodnego z IEC 62386. 

11. W przypadku braku dostępu do Bezprzewodowego Systemu Sterowania Oświetleniem (np. 
braku komunikacji, awarii serwera, itp.) lub rezygnacji Zamawiającego z dalszego korzystania z 
Bezprzewodowego Systemu Sterowania Oświetleniem, infrastruktura oświetlenia zewnętrznego musi 
nadal działać bez jakichkolwiek dodatkowych kosztów, zapewniając ciągłość świecenia w każdej 
lokalizacji oraz sterowniki bezprzewodowe zainstalowane na oprawach muszą działać autonomicznie 
według ostatniej zapisanej konfiguracji. Przed odbiorem końcowym Wykonawca przeprowadzi stosowne 
próby przy udziale Zamawiającego, prezentując spełnienie tych wymagań.  

W kwocie oferty należy uwzględnić dwa szkolenia dla 3 osób Wskazanych przez Zamawiającego w 
zakresie obsługi i konfiguracji systemu informatycznego Bezprzewodowego Systemu Sterowania 
Oświetleniem. Szkolenie musi się odbyć przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego z 
wykorzystaniem urządzeń zainstalowanych w ramach niniejszego zadania. Przed wykonaniem szkolenia 
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Wykonawca zarejestruje w systemie informatycznym zmodernizowane elementy infrastruktury 
oświetlenia zewnętrznego i opisze je zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. 

W wysokość (kwocie) oferty Wykonawca musi wkalkulować wszystkie koszty na okres 10 lat związane z: 

• transmisją danych pomiędzy sterownikami bezprzewodowymi zainstalowanymi na oprawach a 
Bezprzewodowym Systemem Sterowania Oświetleniem. 

W okresie gwarancji Wykonawca wykona, bez dodatkowego wynagrodzenia, jeden przegląd 
zamontowanych urządzeń wraz z dokładnym myciem zewnętrznym opraw (z użyciem detergentów) oraz 
usunie z opraw wszystkie stałe zanieczyszczenia (m.in. ptasie gniazda i odchody, owady itp.) 
doprowadzając czystość opraw do stanu początkowego. Przegląd powinien być dokonany w okresie 
pomiędzy 36 a 44 miesiącem licząc od daty podpisania protokołu końcowego. 

 

4.3. Szafy oświetlenia ulicznego 
Instalowane nowe szafy oświetlenia ulicznego muszą posiadać następujące parametry: 

• obudowa IP44, kategoria palności FH2-7, IK10,  kolor RAL7035, dwukomorowa 
• zabezpieczenie przedlicznikowe nadprądowe typu C  
• stycznik klasy AC3 
• zabezpieczenia odpływowe nadprądowe typu B 
• rozłącznik typu FR na zasilaniu części rozdzielczej 
• zamontowany ogranicznik prądu rozruchu instalacji oświetleniowej 
• zamontowany nowy zegar astronomiczny 
• przełącznik w zakresie: sterownik astronomiczny, sterowanie ręczne,  
• zabezpieczenie zegara 
•  zabezpieczenie układu kompensacji energii biernej (jeśli dotyczy) 
• w zależności od warunków komora licznikowa z prawej lub lewej strony szafy 
• komora licznikowa musi być dostosowana do montażu zamka z systemem „masterkey” i musi 

umożliwiać zaplombowanie pokrywy zacisków licznika i zabezpieczeń przedlicznikowych  
• komora sterowania oświetleniem musi być dostosowana do montażu zamka i kłódki 

energetycznej 
• maksymalne wymiary szafki: 522x620x242 

Niezwłocznie po wykonaniu prac montażowych, należy zgłosić się do Rejonu Energetycznego PGE 
Dystrybucja S.A. z wypełnionymi i potwierdzonymi przez uprawnionego elektryka oświadczeniami w celu 
ustalenia terminu sprawdzenia i plombowania układów pomiarowych. Wykonawca ponosi wszelkie 
koszty związane z przeniesieniem układu pomiarowego i odpowiada za niezwłoczne plombowanie 
układu pomiarowego po wykonanych pracach. 

4.4. Utylizacja 
Rozpoczęcie prac demontażowych  zgłosić do właściwego Rejonu Energetycznego PGE Dystrybucja S.A. 
celem rozpoczęcia procedury demontażu. Wymagane jest uzyskanie i przekazanie do Zamawiającego 
potwierdzenia zgłoszenia prac demontażowych. 

Zdemontowaną infrastrukturę oświetlenia ulicznego, Wykonawca rozliczy z jego właścicielem 
(Zamawiający, PGE Dystrybucja). W przypadku wskazania przez właściciela, elementów nienadającego 
się do dalszej eksploatacji, Wykonawca przekaże te elementy do utylizacji i przedstawi odpowiednie 
dokumenty potwierdzające utylizację. Wszystkie koszty związane z transportem, magazynowaniem, 
rozliczeniem, utylizacją ponosi Wykonawca i koszt ten musi być wliczony w cenę oferty Wykonawcy. 

4.5. Energia bierna 
Należy zainstalować oprawy oświetlenia drogowego, które nie generują opłat za energię bierną. W 
przypadku zastosowania opraw, które generują opłaty za energię bierną, należy zastosować 
odpowiednie rozwiązania techniczne dostosowane do zainstalowanych opraw. Dodatkowe rozwiązania 
techniczne nie są uwzględnione w dokumentacji. W okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji, w 
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przypadku wystąpienia opłat za energię bierną, Wykonawca będzie obciążony poniesionymi przez 
Zamawiającego opłatami oraz Wykonawca na własny koszt wykona stosowne prace w celu 
zlikwidowania występujących opłat w terminie 1 miesiąca od stwierdzenia faktu wystąpienia opłat za 
energię bierną. 

4.6. Źródła światła  
Źródła światła LED są integralną częścią opraw. 

4.7. Wysięgniki 
Wysięgniki powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną i SSTWIOR.  

Należy wysięgniki wykonywać z rur stalowych ocynkowanych bez szwu o znaku R 35 i średnicy 
zewnętrznej do 60 mm. Grubość ścianki rury nie powinna przekraczać 5 mm. Wymiary wysięgników 
zgodnie z dokumentacją techniczną. 

Składowanie wysięgników na placu budowy powinno być w miejscu suchym i zabezpieczonym przed ich 
uszkodzeniem. 

5. Sprzęt 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji techniczną, SSTWIOR i wskazaniach Zamawiającego w terminie 
przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Ma być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. 

5.2. Sprzęt do wykonania oświetlenia drogowego 
Wykonawca przystępujący do wykonania modernizacji oświetlenia drogowego winien wykazać się 
możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót: 

• podnośnik montażowy (zwyżka). 

6. Transport 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji technicznej, SSTWIOR i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

6.2. Transport materiałów i elementów oświetleniowych 
Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia winien wykazać się możliwością korzystania z 
następujących środków transportu: 

• samochodu dostawczego 
• samochodu skrzyniowego 
• samochodu specjalnego z platformą i balkonem, 
• przyczepy do przewożenia kabli 
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Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla 
poszczególnych elementów. 

7. Wykonanie robót 
7.1. Harmonogram robót  

Harmonogram prac podlega uzgodnieniu zarówno z Zamawiającym jak i operatorem OSD. Zadania 
powinny być realizowane kolejno według ustalonego harmonogramu. 

7.2. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją techniczną i wymaganiami 
SSTWIOR. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji technicznej i w SSTWIOR, a 
także w normach i wytycznych. 

Prace na liniach napowietrznych Zakładu Energetycznego należy prowadzić zgodnie z warunkami pracy 
na sieciach PGE Dystrybucja – wykonawca musi wykazać się znajomością stosownej instrukcji ruchu. 

Jeżeli w trakcie wykonywania modernizacji znajdzie się element, który nie nosi znamion zużycia 
wymagającego remontu lub wymiany a został do takich prac zakwalifikowany, należy każdorazowo 
uzgodnić z Zamawiającym, jakie zabiegi należy wykonać na danym elemencie instalacji. 

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 

Wszystkie roboty elektromontażowe związane z modernizacją punktów oświetlenia drogowego 
zainstalowanych na konstrukcjach wsporczych wspólnie z liniami rozdzielczymi niskiego napięcia należy 
zrealizować w technologii prac pod napięciem według obowiązujących w PGE Dystrybucja instrukcji. 

7.3. Demontaż i montaż wysięgników 
Wysięgniki należy demontować i montować na słupach stojących przy pomocy dźwigu i samochodu z 
balkonem. Montowane wysięgniki powinny być ustawione pod kątem 90 stopni z dokładnością ± 2 
stopnie do osi jezdni lub stycznej do osi w przypadku, gdy jezdnia jest w łuku. 

Należy dążyć, aby części ukośne wysięgników znajdowały się w jednej płaszczyźnie do powierzchni 
oświetlanej jezdni. Wymiary wysięgników dla poszczególnych odcinków dróg przedstawiono w 
zestawieniach. Bez względu na długości wysięgników – część pionowa wysięgnika musi wynosić 1,5 m. 
Montaż wysięgnika musi zapewnić wystawanie wysięgnika ponad szczyt słupa o 1 m. 

7.4. Montaż wysięgnika na słupie betonowym 
Część pionową wysięgnika należy wsunąć do oporu w rurę znajdującą się w górnej części słupa 
oświetleniowego i po ustawieniu go w pionie należy unieruchomić go śrubami, znajdującymi się w 
nagwintowanych otworach. 

Zaleca się ustawianie pionu wysięgnika przy obciążeniu go oprawą lub ciężarem równym ciężarowi 
oprawy. 

Połączenia wysięgnika ze słupem należy chronić kapturkiem osłonowym. Szczeliny pomiędzy kapturkiem 
osłonowym, wysięgnikiem i rurą wierzchołkową słupa, należy wypełnić kitem miniowym. 

7.5. Montaż wysięgnika na słupie ŻN linii napowietrznej 
Część pionową wysięgnika należy przymocować do powierzchni bocznej słupa za pomocą uchwytów 
UW.  
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7.6. Montaż wysięgnika na słupie EPV linii napowietrznej 
Część pionową wysięgnika należy przymocować do powierzchni bocznej słupa za pomocą obejm Oou 
bądź taśmy stalowej. Uchwyty i obejmy zgodne z „Albumem Linii Napowietrznych NN” PTPiREE 
ELProjekt. 

7.7. Demontaż i montaż opraw 
Demontaż istniejących opraw i montażu nowych opraw na wysięgnikach należy wykonywać przy pomocy 
samochodu z balkonem. 

Każdą oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie (sprawdzenie 
zaświecenia się lampy). 

Oprawy należy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do wysięgników. 

Oprawy należy mocować na wysięgnikach w sposób wskazany przez producenta opraw, po 
wprowadzeniu do nich przewodów zasilających i ustawieniu ich w położenie pracy. Położenie opraw bez 
regulacji kata zamocowania wymusza kąt wysięgnika – oprawa musi stanowić w linii prostej 
przedłużenie wysięgnika. Oprawy z regulacją kata nachylenia należy zamontować tak, aby nachylenie jej 
(kąt) do płaszczyzny jezdni było zgodne z projektem oświetleniowym. W przypadku, gdy wysięgnik nie 
podlega wymianie, należy zastosować ustawienie kąta oprawy zgodnie z projektem oświetleniowym. 
Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia pod wpływem 
warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej. Wszystkie oprawy montowane na 
słupach linii napowietrzanej muszą być montowane powyżej linii NN.  

7.8. Demontaż i montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nN  
 
(dotyczy Rejon Energetyczny Busko) 
Nieizolowany przewód linii napowietrznej nN zasilającej oświetlenie uliczne, należy zdemontować lub w 
przypadku wystąpienia przewodu izolowanego typu AsXSn 4x70+25mm2 tylko odłączyć przewód  
zasilającej oświetlenie uliczne, a następnie zamontować przewody izolowane typu AsXSn 2x25mm2 
zgodnie z załącznikami do projektu. Zamontowane przewodu należy zasilić bezpośrednio z szaf 
sterowania oświetleniem ulicznym. Do montażu przewodów zastosować uchwyty przelotowe lub 
odciągowe przystosowane dla przewodów typu AsXSn 2x25mm2 typu SO-117.225S. 

8. Kontrola Jakości robót 
8.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. Wykonawca może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają certyfikat na znak 
bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SSTWIOR, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

9. Odbiór robót 
9.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Gotowość do odbioru robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym 
powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Zamawiającego. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, SSTWIOR i 
wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki 
pozytywne. 
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9.2. Dokumenty do odbioru końcowego robót 
Wykonawca dostarczy do Rejonu Energetycznego dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi 
pomiarami i uzyska pisemną pozytywną ocenę odbioru sprawdzającego wykonania przebudowy przez 
przedstawicieli PGE Dystrybucja S.A.  

W skład dokumentacji powykonawczej wchodzi: 

• dokumentacja techniczna z ewentualnymi zmianami powstałymi w trakcie prowadzonych 
prac potwierdzona akceptacją inspektora nadzoru wraz z aktualizacją Planów 
Zagospodarowania Terenu załączonych do poszczególnych punktów pomiarowych, 
opracowanie dla wszystkich punktów pomiarowych schematów jednokreskowych i 
umieszczenie ich wydruków trwale zabezpieczonych przez laminowanie w każdej szafie 
sterowania oświetleniem zgodnie z ich rzeczywistą lokalizacją, opracowanie dla wszystkich 
rozdzielni nN stacji transformatorowych aktualnych schematów jednokreskowych i 
umieszczenie ich wydruków trwale zabezpieczonych przez laminowanie w każdej rozdzielni 
nN stacji transformatorowej zgodnie z ich rzeczywistą lokalizacją  

• dokumentacja inwentaryzacji powykonawczej w systemie GIS wraz z kompletną 
dokumentacją fotograficzną i tabelaryczną zainstalowanych urządzeń1 

• protokoły z wynikami pomiarów elektrycznych: skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 
rezystancji uziemienia i izolacji przewodów i kabli 

• karty katalogowe atesty, aprobaty gwarancje itp. 
• protokół  z rejestracji stanu liczników energii elektrycznej dla wszystkich PPE dla potrzeb 

rozliczania efektu modernizacji oświetlenia 
• protokół z pomiarów poziomu i równomierności (całkowitej i wzdłużnej) luminancji 

zainstalowanego oświetlenia dla pięciu wytypowanych przez Zamawiającego odcinków 
dróg, potwierdzające zgodność pomiarów z obliczeniami z dokumentacji technicznej 

• pomiary rzeczywistego poboru mocy czynnej i biernej przez poszczególne obwody 
oświetlenia drogowego wraz z raportem obejmującym zalecenia dotyczące zmniejszenia 
mocy zamówionej dla poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej 

• potwierdzenie przez PGE Dystrybucja odbioru wykonaniu prac instalacyjnych na sieciach 
PGE Dystrybucja objętych niniejszym zamówieniem  

 

                                                            
1 Inwentaryzację powykonawczą w systemie GIS ma obejmować ewentualne zmiany  realizacji zadania oraz moc 
opraw po wymianie i wypełnienie atrybutów dotyczących dokumentacji fotograficznej: photo1, photo2, photo3, w 
których należy wpisać nazwę katalogu i nazwę zdjęcia, zgodnie ze wzorem: wodzislaw_zdjecia\ DSCN1111.JPG. 
Podane nazwy plików ze zdjęciami muszą być jednoznaczne i zgodne z lokalizacją opisywanego stanowiska 
słupowego. Pozostałe dane (atrybuty opisowe) muszą pozostać bez zmian. Dla każdej lokalizacji, gdzie występuje 
słup z oprawą LED po wymianie, należy wykonać trzy zdjęcia: 
1. zdjęcie całego słupa wraz z oprawą, podstawą słupa i widoczną krawędzią jezdni wraz z zakodowaną pozycją GPS 
w pliku .jpg. i czasem wykonania zdjęcia; 2. zdjęcie słupa prezentująca z bliska słup i jego numerację wraz z 
zakodowaną pozycją GPS w pliku .jpg. i czasem wykonania zdjęcia; 3. zdjęcie zbliżenia oprawy wykonane od dołu 
zawieszonej oprawy wraz z zakodowaną pozycją GPS w pliku .jpg. i czasem wykonania zdjęcia (zdjęcie musi 
prezentować źródło światła LED) 
Wykonane zdjęcia należy umieścić na płycie CD-ROM w jednym katalogu o nazwie wodzislaw _zdjecia. Katalog może 
być spakowany w formacie zip. 



Numer 
załącznika 

PR:
Nazwa/lokalizacja Rejon PGE

Ilość opraw 
demontaż własność 
PGE ‐ rozliczyć z RE 

[szt.]

'Ilość opraw do 
wymiany i montażu 

[szt.]

Ilość obwodów 
[szt.]

'Montaż 
Ogranicznik 
przepięć [szt.]

Montaż 
nowego ukł. 
sterowania

Remont 
istniejącego 

ukł. 
sterowania

Montaż/remo
nt ukł. 

sterowania oś. 
[szt.]

Ilość faz 
zasilania

Numer stacji Lokalizacja ukł. sterowania Numer licznika

39 Lubcza I kolo szkoly Busko 8 12 3 6 1 1 1 83 na slupie stacji 83127999
41 Lubcza II Busko 10 14 2 4 1 1 1 751 na slupie stacji 28046247
42 Lubcza III Busko 6 12 2 6 1 1 1 77 na slupie stacji 83718899
43 Lubcza III od lasu Busko 6 10 2 5 1 1 1 752 na slupie stacji 83127994
45 Lubcza Kolonia Busko 25 25 2 5 1 389 na slupie stacji 28045655
88 Przezwody k młyna Busko 3 1 2 1 81 na slupie 28070358
89 Przezwody Dropiówka Busko 5 7 1 2 1 1 1 69 na slupie 30644056
90 Przezwody Dropiówka Busko 2 1 4 1 69 na slupie 29004897
91 Przezwody Kalinówka Busko 12 1 3 1 71 na slupie 92629759
92 Przezwody k młyna Busko 20 22 2 5 1 1 3 81 na slupie stacji 10298674
93 Przezwody 2 Byczów Busko 9 15 2 4 1 1 1 1169 na slupie stacji 83381324
122 Wola Lubecka Busko 16 22 2 6 3 82 na slupie stacji 29901578
suma 105 156 52 6 1 7

TABELA NR 1 ‐ DOKUMENTACJA ZAŁĄCZNIKI

Remont sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wodzisław w ramach zadania: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wodzisław” zawiera następujące załączniki:

1



numer 
załącznika

opis/stacja trafo
 istniejący przewód 
oświetleniowy AsXSn 

2x25mm2 [m]

projektowany przewód 
oświetleniowy AsXSn 2x25 

mm2 [m]

istniejący przewód 
oświetleniowy 1xAL 25 mm2 

do demontażu [m]

przewód oświetleniowy końcowa 
suma po moderrnizacji AsXSn 2x25 

mm2 [m]

39 Lubcza I kolo szkoly 676                                     676                                                       
41 Lubcza II 804                                     804                                                       
42 Lubcza III 1 422                                  1 422                                         1 422                                                    
43 Lubcza III od lasu 1 030                                  1 030                                                    
45 Lubcza Kolonia 1 372                                  1 372                                         1 372                                                    
88 Przezwody k młyna 190                                    190                                                       
89 Przezwody Dropiówka 444                                     444                                            444                                                       
90 Przezwody Dropiówka 396                                    396                                                       
91 Przezwody Kalinówka 907                                    143                                     143                                            1 050                                                    
92 Przezwody k młyna 1 437                                  1 437                                         1 437                                                    
93 Przezwody 2 Byczów 872                                     812                                            872                                                       
122 Wola Lubecka 1 540                                 1 540                                                    
suma 3 033                                 8 200                                  5 630                                         11 233                                                 

Remont sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wodzisław w ramach zadania: Modernizacja oświetlenia ulicznego na 
terenie Gminy Wodzisław

TABELA NR 1a ‐ DOKUMENTACJA ZAŁĄCZNIKI ‐ ZESTAWIENIE MONTAŻOWE PRZEWODY

1



numer 
załącznika

Lokalizacja/nazwa stacji tr Rejon PGE
Ilość opraw 
obwód 1

Ilość opraw 
obwód 2

Ilość opraw 
obwód 3

Suma mocy 
obwód 1 [W]

Suma mocy 
obwód 2 [W]

Suma mocy 
obwód 3 [W]

Suma Prąd 
obwód 1[A]

Suma Prąd 
obwód 2[A]

Suma Prąd 
obwód 3[A]

39 Lubcza I kolo szkoly Busko 6 6 564 485 2,5 2,1
41 Lubcza II Busko 9 10 846 947 3,7 4,1
42 Lubcza III Busko 10 3 530 129 2,3 0,6
43 Lubcza III od lasu Busko 7 8 658 696 2,9 3,0
45 Lubcza Kolonia Busko 11 8 583 424 2,5 1,8
88 Przezwody k młyna Busko 3 159 0,7
89 Przezwody Dropiowka Busko 7 371 1,6
90 Przezwody Dropiowka Busko 3 114 0,5
91 Przezwody Kalinówka Busko 12 636 2,8
92 Przezwody k młyna Busko 20 13 1060 1152 4,6 5,0
93 Przezwody 2 Byczow Busko 8 10 616 485 2,7 2,1
122 Wola Lubecka Busko 8 15 424 765 1,8 3,3
suma

Ilość opraw w obwodzie Suma mocy w obwodzie Prąd w obwodzie 

Tabela nr 2 ‐ montaż nowych układów sterowania oświetleniem ‐ tabela doboru zabezpieczeń przedlicznikowych i obwodowych

Remont sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wodzisław w ramach zadania: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wodzisław” 

1



numer 
załącznika.

Lokalizacja/nazwa stacji 
tr.

Zabezpieczenie 
obwód 1 [A]

Zabezpieczenie 
obwód 2 [A]

Zabezpieczeni
e obwód 3 [A]

Proj. zabezp. 
główne 

przedliczniko
we [A]

Aktualne 
zabezp. 
główne 

przedliczniowe 
[A]

układ 
pomiarow
y ile faz

Moc suma 
obwodów 

[kW]

Moc 
zamówiona 

po 
modernizacji 

[kW]

Aktualna 
moc 

zamówiona 
[kW]

Montaż/remon
t ukł. 

sterowania 
oświetleniem

Lokalizacja ukł. 
sterowania

Numer 
stacji tr.

Numer licznika

39 Lubcza I kolo szkoly 6 6 10 20 1 1,0 2 3 1 na slupie stacji 83 83127999
41 Lubcza II 6 6 10 20 1 1,8 2 3 1 na slupie stacji 751 28046247
42 Lubcza III 6 6 10 20 1 0,7 2 3 1 na slupie stacji 77 83718899
43 Lubcza III od lasu 6 6 10 20 1 1,4 2 3 1 na slupie stacji 752 83127994
45 Lubcza Kolonia 6 6 10 20 1 1,0 2 3 na slupie stacji 389 28045655
88 Przezwody k młyna 6 10 20 1 0,2 2 2 na slupie 81 28070358
89 Przezwody Dropiowka 6 10 20 1 0,4 2 3 1 na slupie 69 30644056
90 Przezwody Dropiowka 6 10 16 1 0,1 2 3 na slupie 69 29004897
91 Przezwody Kalinówka 6 10 16 1 0,6 2 3 na slupie 71 92629759
92 Przezwody k młyna 6 6 10 20 3 2,2 5 9 1 na slupie stacji 81 10298674
93 Przezwody 2 Byczow 6 6 10 16 1 1,1 2 3 1 na slupie stacji 1169 83381324
122 Wola Lubecka 6 6 10 20 3 1,2 5 3 na slupie stacji 82 29901578

7

Proj. zabezpieczenie obwodowe

Tabela nr 2 ‐ montaż nowych układów sterowania oświetleniem ‐ tabela doboru zabezpieczeń przedlicznikowych i obwodowych

Remont sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wodzisław w ramach zadania: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wodzisław” 

2



CZĘŚĆ ZABEZPIECZAJĄCO
- POMIAROWA

CZĘŚĆ STERUJĄCA

kWh

1-f

R

A
STYCZNIK
230/25A/40A A1

A2

LZ35
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S1 C 6A
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*
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*

Q1N      L

LgY 10mm²

Ob
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r 2

Ob
w
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 n

r 3

Istniejąca stacja
transformatorowa
nn 0,4kV

l = 5 m

Montaż na konstrukcji stacji

marzec 2020 r.

inwestycja

inwestor

branża:

stadium: DATA:

ELEKTRYCZNA

SCHEMAT IDEOWY SZAFY SOtytuł
rysunku

wykonawca

PROJEKT WYKONAWCZY

SCHEMAT IDEOWY SZAFY OŚWIETLENIA ULICZNEGO

UWAGA
Granica własności - zaciski na szynach zasilających lub zaciski
na liniach energetycznych nn

- S(x)C - wyłącznik nadmiarowo-prądowy x-biegunowy, 
charakterystyka C [A]

- F(X) Rozłącznik x-biegunowy, zdolność łączeniowa [A]
- * Obudowa przystosowana do plombowania
- Obudowa 2-komorowa z niezależnymi drzwiami z tworzywa

termoutrwaldzalnego, II klasa ochronności, IK10, IP44
- Szafa wisząca mocowana na instniejącej konstrukcji
- Część licznikowa oraz rozdzielczo-sterująca zamykanie kluczem -
powtarzalnym
- Wymiary szafy (w zależności od potrzeb):
260x600x220 (cz. licznikowa) + 400x600x220 (cz. rozdzielcza)

Charakterystyka:

S1 B
6A

S1 B
6A

zasilanie
bezpośrednio z
szyn
w miejscu
istn. części ośw.
zabudować
RBK00
40A

PR39

Obwód nr 1 - kierunek Lubcza, pozostałe stacje
Obwód nr 2 - kierunek DW768
Obwód nr 3 - kierunek bloki (kablowa) - oprawy bez wymiany

 
 

JASNY PL Sp. z o.o.  
ul.Dehnelów 40 41-250 tel. 32 700 02 44

imię, nazwisko, uprawnienia data podpis

MGR INŻ. ADAM KAIM
Nr upr. SLK/0734/POOE/05

marzec
2020 r.

Modernizacja oświetlenia ulicznego
na terenie Gminy Wodzisław

Gmina Wodzisław
ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzisław

Lokalizacja: Lubcza I koło szkoły

Nr licznika:
Miejsce montażu:

Nr stacji:

83127999
na słupie stacji
83

S1 B
6A

System pracy sieci: TN-C
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CZĘŚĆ ZABEZPIECZAJĄCO
- POMIAROWA

CZĘŚĆ STERUJĄCA

kWh

1-f

R

A
STYCZNIK
230/25A/40A A1

A2

LZ35

LgY 6mm²

S1 C

S1 C 6A

NPE
zab. termiczne

F1 40A

*

*

*

R≤10Ω

LgY 4,0mm²

LgY 2,5mm²

LgY 2,5mm²

 C6A
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LgY 6mm²
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Istniejąca stacja
transformatorowa
nn 0,4kV

l = 5 m

Montaż na konstrukcji stacji

marzec 2020 r.

inwestycja

inwestor

branża:

stadium: DATA:

ELEKTRYCZNA

SCHEMAT IDEOWY SZAFY SOtytuł
rysunku

wykonawca

PROJEKT WYKONAWCZY

SCHEMAT IDEOWY SZAFY OŚWIETLENIA ULICZNEGO

UWAGA
Granica własności - zaciski na szynach zasilających lub zaciski
na liniach energetycznych nn

- S(x)C - wyłącznik nadmiarowo-prądowy x-biegunowy, 
charakterystyka C [A]

- F(X) Rozłącznik x-biegunowy, zdolność łączeniowa [A]
- * Obudowa przystosowana do plombowania
- Obudowa 2-komorowa z niezależnymi drzwiami z tworzywa

termoutrwaldzalnego, II klasa ochronności, IK10, IP44
- Szafa wisząca mocowana na instniejącej konstrukcji
- Część licznikowa oraz rozdzielczo-sterująca zamykanie kluczem -
powtarzalnym
- Wymiary szafy (w zależności od potrzeb):
260x600x220 (cz. licznikowa) + 400x600x220 (cz. rozdzielcza)

Charakterystyka:

S1 B
6A

S1 B
6A

zasilanie
bezpośrednio z
szyn
w miejscu
istn. części ośw.
zabudować
RBK00
40A

PR41

Obwód nr 1 - kierunek Lubcza Szkoła
Obwód nr 2 - kierunek Lubcza III

 
 

JASNY PL Sp. z o.o.  
ul.Dehnelów 40 41-250 tel. 32 700 02 44

imię, nazwisko, uprawnienia data podpis

MGR INŻ. ADAM KAIM
Nr upr. SLK/0734/POOE/05

marzec
2020 r.

Modernizacja oświetlenia ulicznego
na terenie Gminy Wodzisław

Gmina Wodzisław
ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzisław

Lokalizacja: Lubcza II

Nr licznika:
Miejsce montażu:

Nr stacji:

28046247
na słupie stacji
751

System pracy sieci: TN-C
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CZĘŚĆ ZABEZPIECZAJĄCO
- POMIAROWA

CZĘŚĆ STERUJĄCA
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Istniejąca stacja
transformatorowa
nn 0,4kV

l = 5 m

Montaż na konstrukcji stacji

marzec 2020 r.

inwestycja

inwestor

branża:

stadium: DATA:

ELEKTRYCZNA

SCHEMAT IDEOWY SZAFY SOtytuł
rysunku

wykonawca

PROJEKT WYKONAWCZY

SCHEMAT IDEOWY SZAFY OŚWIETLENIA ULICZNEGO

UWAGA
Granica własności - zaciski na szynach zasilających lub zaciski
na liniach energetycznych nn

- S(x)C - wyłącznik nadmiarowo-prądowy x-biegunowy, 
charakterystyka C [A]

- F(X) Rozłącznik x-biegunowy, zdolność łączeniowa [A]
- * Obudowa przystosowana do plombowania
- Obudowa 2-komorowa z niezależnymi drzwiami z tworzywa

termoutrwaldzalnego, II klasa ochronności, IK10, IP44
- Szafa wisząca mocowana na instniejącej konstrukcji
- Część licznikowa oraz rozdzielczo-sterująca zamykanie kluczem -
powtarzalnym
- Wymiary szafy (w zależności od potrzeb):
260x600x220 (cz. licznikowa) + 400x600x220 (cz. rozdzielcza)

Charakterystyka:

S1 B
6A

S1 B
6A

zasilanie
bezpośrednio z
szyn
w miejscu
istn. części ośw.
zabudować
RBK00
40A

PR42

Obwód nr 1 - kierunek Lubcza II
Obwód nr 2 - kierunek las

 
 

JASNY PL Sp. z o.o.  
ul.Dehnelów 40 41-250 tel. 32 700 02 44

imię, nazwisko, uprawnienia data podpis

MGR INŻ. ADAM KAIM
Nr upr. SLK/0734/POOE/05

marzec
2020 r.

Modernizacja oświetlenia ulicznego
na terenie Gminy Wodzisław

Gmina Wodzisław
ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzisław

Lokalizacja: Lubcza III

Nr licznika:
Miejsce montażu:

Nr stacji:

83718899
na słupie stacji
77

System pracy sieci: TN-C

10A



CZĘŚĆ ZABEZPIECZAJĄCO
- POMIAROWA

CZĘŚĆ STERUJĄCA

kWh

1-f

R

A
STYCZNIK
230/25A/40A A1

A2

LZ35

LgY 6mm²

S1 C

S1 C 6A

NPE
zab. termiczne

F1 40A

*
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*

R≤10Ω

LgY 4,0mm²
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LgY 2,5mm²
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Istniejąca stacja
transformatorowa
nn 0,4kV

l = 5 m

Montaż na konstrukcji stacji

marzec 2020 r.

inwestycja

inwestor

branża:

stadium: DATA:

ELEKTRYCZNA

SCHEMAT IDEOWY SZAFY SOtytuł
rysunku

wykonawca

PROJEKT WYKONAWCZY

SCHEMAT IDEOWY SZAFY OŚWIETLENIA ULICZNEGO

UWAGA
Granica własności - zaciski na szynach zasilających lub zaciski
na liniach energetycznych nn

- S(x)C - wyłącznik nadmiarowo-prądowy x-biegunowy, 
charakterystyka C [A]

- F(X) Rozłącznik x-biegunowy, zdolność łączeniowa [A]
- * Obudowa przystosowana do plombowania
- Obudowa 2-komorowa z niezależnymi drzwiami z tworzywa

termoutrwaldzalnego, II klasa ochronności, IK10, IP44
- Szafa wisząca mocowana na instniejącej konstrukcji
- Część licznikowa oraz rozdzielczo-sterująca zamykanie kluczem -
powtarzalnym
- Wymiary szafy (w zależności od potrzeb):
260x600x220 (cz. licznikowa) + 400x600x220 (cz. rozdzielcza)

Charakterystyka:

S1 B
6A

S1 B
6A

zasilanie
bezpośrednio z
szyn
w miejscu
istn. części ośw.
zabudować
RBK00
40A

PR43

Obwód nr 1 - kierunek Lubcza II
Obwód nr 2 - kierunek las

 
 

JASNY PL Sp. z o.o.  
ul.Dehnelów 40 41-250 tel. 32 700 02 44

imię, nazwisko, uprawnienia data podpis

MGR INŻ. ADAM KAIM
Nr upr. SLK/0734/POOE/05

marzec
2020 r.

Modernizacja oświetlenia ulicznego
na terenie Gminy Wodzisław

Gmina Wodzisław
ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzisław

Lokalizacja: Lubcza III od lasu

Nr licznika:
Miejsce montażu:

Nr stacji:

83127994
na słupie stacji
752

System pracy sieci: TN-C

10A



CZĘŚĆ ZABEZPIECZAJĄCO
- POMIAROWA

CZĘŚĆ STERUJĄCA

kWh

1-f
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STYCZNIK
230/25A/40A A1

A2
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LgY 6mm²

S1 C

S1 C 6A
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zab. termiczne
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*
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R≤10Ω

LgY 4,0mm²
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LgY 2,5mm²
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Istniejąca stacja
transformatorowa
nn 0,4kV

l = 5 m

Montaż na konstrukcji stacji

marzec 2020 r.

inwestycja

inwestor

branża:

stadium: DATA:

ELEKTRYCZNA

SCHEMAT IDEOWY SZAFY SOtytuł
rysunku

wykonawca

PROJEKT WYKONAWCZY

SCHEMAT IDEOWY SZAFY OŚWIETLENIA ULICZNEGO

UWAGA
Granica własności - zaciski na szynach zasilających lub zaciski
na liniach energetycznych nn

- S(x)C - wyłącznik nadmiarowo-prądowy x-biegunowy, 
charakterystyka C [A]

- F(X) Rozłącznik x-biegunowy, zdolność łączeniowa [A]
- * Obudowa przystosowana do plombowania
- Obudowa 2-komorowa z niezależnymi drzwiami z tworzywa

termoutrwaldzalnego, II klasa ochronności, IK10, IP44
- Szafa wisząca mocowana na instniejącej konstrukcji
- Część licznikowa oraz rozdzielczo-sterująca zamykanie kluczem -
powtarzalnym
- Wymiary szafy (w zależności od potrzeb):
260x600x220 (cz. licznikowa) + 400x600x220 (cz. rozdzielcza)

Charakterystyka:

S1 B
6A

zasilanie
bezpośrednio z
szyn
w miejscu
istn. części ośw.
zabudować
RBK00
40A

PR89

Obwód nr 1 - kierunek Przezwody

 
 

JASNY PL Sp. z o.o.  
ul.Dehnelów 40 41-250 tel. 32 700 02 44

imię, nazwisko, uprawnienia data podpis

MGR INŻ. ADAM KAIM
Nr upr. SLK/0734/POOE/05

marzec
2020 r.

Modernizacja oświetlenia ulicznego
na terenie Gminy Wodzisław

Gmina Wodzisław
ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzisław

Lokalizacja: Przezwody Dropiowka

Nr licznika:
Miejsce montażu:

Nr stacji:

30644056
na słupie, istniejąca szafa do remontu
69

SŁUP nr 4

System pracy sieci: TN-C

10A



CZĘŚĆ ZABEZPIECZAJĄCO
- POMIAROWA

CZĘŚĆ STERUJĄCA

kWh
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S1 C 6A
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*
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Istniejąca stacja
transformatorowa
nn 0,4kV

l = 5 m

Montaż na konstrukcji stacji

marzec 2020 r.

inwestycja

inwestor

branża:

stadium: DATA:

ELEKTRYCZNA

SCHEMAT IDEOWY SZAFY SOtytuł
rysunku

wykonawca

PROJEKT WYKONAWCZY

SCHEMAT IDEOWY SZAFY OŚWIETLENIA ULICZNEGO

UWAGA
Granica własności - zaciski na szynach zasilających lub zaciski
na liniach energetycznych nn

- S(x)C - wyłącznik nadmiarowo-prądowy x-biegunowy, 
charakterystyka C [A]

- F(X) Rozłącznik x-biegunowy, zdolność łączeniowa [A]
- * Obudowa przystosowana do plombowania
- Obudowa 2-komorowa z niezależnymi drzwiami z tworzywa

termoutrwaldzalnego, II klasa ochronności, IK10, IP44
- Szafa wisząca mocowana na instniejącej konstrukcji
- Część licznikowa oraz rozdzielczo-sterująca zamykanie kluczem -
powtarzalnym
- Wymiary szafy (w zależności od potrzeb):
260x600x220 (cz. licznikowa) + 400x600x220 (cz. rozdzielcza)

Charakterystyka:

S1 B
6A

zasilanie
bezpośrednio z
szyn
w miejscu
istn. części ośw.
zabudować
RBK00
40A

PR92

Obwód nr 1 - kierunek Węchadłów
Obwód nr 2 - kierunek Przezwody Byczów

 
 

JASNY PL Sp. z o.o.  
ul.Dehnelów 40 41-250 tel. 32 700 02 44

imię, nazwisko, uprawnienia data podpis

MGR INŻ. ADAM KAIM
Nr upr. SLK/0734/POOE/05

marzec
2020 r.

Modernizacja oświetlenia ulicznego
na terenie Gminy Wodzisław

Gmina Wodzisław
ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzisław

Lokalizacja: Przezwody k.mlyna

Nr licznika:
Miejsce montażu:

Nr stacji:

10298674
na słupie stacji
81

S1 B
6A

System pracy sieci: TN-C

10A



CZĘŚĆ ZABEZPIECZAJĄCO
- POMIAROWA

CZĘŚĆ STERUJĄCA
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1-f

R

A
STYCZNIK
230/25A/40A A1
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*
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Istniejąca stacja
transformatorowa
nn 0,4kV

l = 5 m

Montaż na konstrukcji stacji

marzec 2020 r.

inwestycja

inwestor

branża:

stadium: DATA:

ELEKTRYCZNA

SCHEMAT IDEOWY SZAFY SOtytuł
rysunku

wykonawca

PROJEKT WYKONAWCZY

SCHEMAT IDEOWY SZAFY OŚWIETLENIA ULICZNEGO

UWAGA
Granica własności - zaciski na szynach zasilających lub zaciski
na liniach energetycznych nn

- S(x)C - wyłącznik nadmiarowo-prądowy x-biegunowy, 
charakterystyka C [A]

- F(X) Rozłącznik x-biegunowy, zdolność łączeniowa [A]
- * Obudowa przystosowana do plombowania
- Obudowa 2-komorowa z niezależnymi drzwiami z tworzywa

termoutrwaldzalnego, II klasa ochronności, IK10, IP44
- Szafa wisząca mocowana na instniejącej konstrukcji
- Część licznikowa oraz rozdzielczo-sterująca zamykanie kluczem -
powtarzalnym
- Wymiary szafy (w zależności od potrzeb):
260x600x220 (cz. licznikowa) + 400x600x220 (cz. rozdzielcza)

Charakterystyka:

S1 B
6A

zasilanie
bezpośrednio z
szyn
w miejscu
istn. części ośw.
zabudować
RBK00
40A

PR93

Obwód nr 1 - kierunek Przezwody, Młyn
Obwód nr 2 - kierunek Przezwody Węchadłów

 
 

JASNY PL Sp. z o.o.  
ul.Dehnelów 40 41-250 tel. 32 700 02 44

imię, nazwisko, uprawnienia data podpis

MGR INŻ. ADAM KAIM
Nr upr. SLK/0734/POOE/05

marzec
2020 r.

Modernizacja oświetlenia ulicznego
na terenie Gminy Wodzisław

Gmina Wodzisław
ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzisław

Lokalizacja: Przezwody 2 Byczow

Nr licznika:
Miejsce montażu:

Nr stacji:

83381324
na słupie stacji
1169

S1 B
6A

System pracy sieci: TN-C

10A



Profile linii napowietrznej w miejscach skrzyżowania z drogami 

Profil nr 39.1 

Słup nr stacja Słup nr 7 



Profile linii napowietrznej w miejscach skrzyżowania z drogami 

Profil nr 39.2 

Słup nr stacja Słup nr 1 



Profile linii napowietrznej w miejscach skrzyżowania z drogami 

Profil nr 41.1 

Słup nr stacja Słup nr 1 



Profile linii napowietrznej w miejscach skrzyżowania z drogami 

Profil nr 41.2 

Słup nr 20 Słup nr 21 



Profile linii napowietrznej w miejscach skrzyżowania z drogami 

Profil nr 42.1 

Słup nr 2 Słup nr 3 



Profile linii napowietrznej w miejscach skrzyżowania z drogami 

Profil nr 42.2 

Słup nr 22 Słup nr 21 



Profile linii napowietrznej w miejscach skrzyżowania z drogami 

Profil nr 42.3 

Słup nr 13 Słup nr 14 



Profile linii napowietrznej w miejscach skrzyżowania z drogami 

Profil nr 89.1 

Słup nr 8 Słup nr 9 



Profile linii napowietrznej w miejscach skrzyżowania z drogami 

Profil nr 89.2 

Słup nr stacja Słup nr 1 



Profile linii napowietrznej w miejscach skrzyżowania z drogami 

Profil nr 91.1 

Słup nr 39 Słup nr 40 



Profile linii napowietrznej w miejscach skrzyżowania z drogami 

Profil nr 92.1 

Słup nr 23 Słup nr 24 



Profile linii napowietrznej w miejscach skrzyżowania z drogami 

Profil nr 92.2 

Słup nr stacja Słup nr 1 



Profile linii napowietrznej w miejscach skrzyżowania z drogami 

Profil nr 92.3 

Słup nr 19 Słup nr 20 



Profile linii napowietrznej w miejscach skrzyżowania z drogami 

Profil nr 93.1 

Słup nr 4 Słup nr 5 



Profile linii napowietrznej w miejscach skrzyżowania z drogami 

Profil nr 122.1 

Słup nr 7 Słup nr 8 



Profile linii napowietrznej w miejscach skrzyżowania z drogami 

Profil nr 122.2 

Słup nr 20 Słup nr 21 



Profile linii napowietrznej w miejscach skrzyżowania z drogami 

Profil nr 122.3 

Słup nr 21 Słup nr 22 



Profile linii napowietrznej w miejscach skrzyżowania z drogami 

Profil nr 122.4 

Słup nr 21 Słup nr 21/1 

 



Stacja trafo
Lubcza I kolo szkoly 83

Montaż nowego
układu sterowania

oświetleniem

[x2]

8/1
L3

9/2
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1
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L1

12

8

PR39 1:1000

marzec 2020r.

inwestor

branża

stadium DATA:

ELEKTRYCZNA

Gmina Wodzisław
ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzisław

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENUtytuł
rysunku

wykonawca

PROJEKT WYKONAWCZY

Modernizacja oświetlenia ulicznego
na terenie Gminy Wodzisław

JASNY PL Sp. z o.o.
ul. Dehnelów 40, 41-250 Czeladź

Tel. 32 700 02 44

imię, nazwisko, uprawnienia data

marzec
2020 r.

MGR INŻ. ADAM KAIM
Nr upr. SLK/0734/POOE/05

Projektant

stacja

numer
projektu skala

Lubcza I, k.Szkoły, S-83

Legenda:

oprawa do wymiany

słup ZN pojedynczy

słup ZN zbliźniaczony

słup ZN aowy

słup wirowany (EPV)

7
Lx

nr słupaEtykieta:

projektowana moc oprawy

słup parkowy

słup WZ

słup metalowy, ew.
drewniany z dopiskiem "dr"

projektowana oprawa

oprawa do demontażu

sterowanie

słup stacji transformatorowej

ogranicznik przepięć

oprawa bez wymiany

obszar innego opracowania

budynek stacji transformatorowej

[x2]  ilość ograniczników do montażu

oprawa własność PGE

projektowany przewód ośw.
drogowego AsXSn 2x25 mm2
istniejący przewód ośw.
drogowego AsXSn 2x25 mm2
kabel YAKY



Stacja trafo
Lubcza II 751

Montaż nowego
układu sterowania

oświetleniem
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PR41 1:1000

marzec 2020r.

inwestor

branża

stadium DATA:

ELEKTRYCZNA

Gmina Wodzisław
ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzisław

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENUtytuł
rysunku

wykonawca

PROJEKT WYKONAWCZY

Modernizacja oświetlenia ulicznego
na terenie Gminy Wodzisław

JASNY PL Sp. z o.o.
ul. Dehnelów 40, 41-250 Czeladź

Tel. 32 700 02 44

imię, nazwisko, uprawnienia data

marzec
2020 r.

MGR INŻ. ADAM KAIM
Nr upr. SLK/0734/POOE/05

Projektant

stacja

numer
projektu skala

Lubcza II SON, S-751

Legenda:

oprawa do wymiany

słup ZN pojedynczy

słup ZN zbliźniaczony

słup ZN aowy

słup wirowany (EPV)

7
Lx

nr słupa
Etykieta:

projektowana moc oprawy

słup parkowy

słup WZ

słup metalowy, ew.
drewniany z dopiskiem "dr"

projektowana oprawa

oprawa do demontażu

sterowanie

słup stacji transformatorowej

ogranicznik przepięć

oprawa bez wymiany

obszar innego opracowania

budynek stacji transformatorowej

[x2]  ilość ograniczników do montażu

oprawa własność PGE

projektowany przewód ośw.
drogowego AsXSn 2x25 mm2
istniejący przewód ośw.
drogowego AsXSn 2x25 mm2
kabel YAKY



Stacja trafo
Lubcza III 77

Montaż nowego
układu sterowania

oświetleniem
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PR42 1:1000

marzec 2020r.

inwestor

branża

stadium DATA:

ELEKTRYCZNA

Gmina Wodzisław
ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzisław

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENUtytuł
rysunku

wykonawca

PROJEKT WYKONAWCZY

Modernizacja oświetlenia ulicznego
na terenie Gminy Wodzisław

JASNY PL Sp. z o.o.
ul. Dehnelów 40, 41-250 Czeladź

Tel. 32 700 02 44

imię, nazwisko, uprawnienia data

marzec
2020 r.

MGR INŻ. ADAM KAIM
Nr upr. SLK/0734/POOE/05

Projektant

stacja

numer
projektu skala

Lubcza III, S-77

Legenda:

oprawa do wymiany

słup ZN pojedynczy

słup ZN zbliźniaczony

słup ZN aowy

słup wirowany (EPV)

7
Lx

nr słupaEtykieta:

projektowana moc oprawy

słup parkowy

słup WZ

słup metalowy, ew.
drewniany z dopiskiem "dr"

projektowana oprawa

oprawa do demontażu

sterowanie

słup stacji transformatorowej

ogranicznik przepięć

oprawa bez wymiany

obszar innego opracowania

budynek stacji transformatorowej

[x2]  ilość ograniczników do montażu

oprawa własność PGE

projektowany przewód ośw.
drogowego AsXSn 2x25 mm2
istniejący przewód ośw.
drogowego AsXSn 2x25 mm2
kabel YAKY



Stacja trafo
Lubcza III od lasu 752

Montaż nowego
układu sterowania

oświetleniem

[x2]
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PR43 1:1000

marzec 2020r.

inwestor

branża

stadium DATA:

ELEKTRYCZNA

Gmina Wodzisław
ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzisław

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENUtytuł
rysunku

wykonawca

PROJEKT WYKONAWCZY

Modernizacja oświetlenia ulicznego
na terenie Gminy Wodzisław

JASNY PL Sp. z o.o.
ul. Dehnelów 40, 41-250 Czeladź

Tel. 32 700 02 44

imię, nazwisko, uprawnienia data

marzec
2020 r.

MGR INŻ. ADAM KAIM
Nr upr. SLK/0734/POOE/05

Projektant

stacja

numer
projektu skala

Lubcza III, S-752

Legenda:

oprawa do wymiany

słup ZN pojedynczy

słup ZN zbliźniaczony

słup ZN aowy

słup wirowany (EPV)

7
Lx

nr słupaEtykieta:

projektowana moc oprawy

słup parkowy

słup WZ

słup metalowy, ew.
drewniany z dopiskiem "dr"

projektowana oprawa

oprawa do demontażu

sterowanie

słup stacji transformatorowej

ogranicznik przepięć

oprawa bez wymiany

obszar innego opracowania

budynek stacji transformatorowej

[x2]  ilość ograniczników do montażu

oprawa własność PGE

projektowany przewód ośw.
drogowego AsXSn 2x25 mm2
istniejący przewód ośw.
drogowego AsXSn 2x25 mm2
kabel YAKY
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Stacja trafo
Lubcza Kolonia 389

Układ sterowania
oświetleniem

[x2]
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PR45 1:1000

marzec 2020r.

inwestor

branża

stadium DATA:

ELEKTRYCZNA

Gmina Wodzisław
ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzisław

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENUtytuł
rysunku

wykonawca

PROJEKT WYKONAWCZY

Modernizacja oświetlenia ulicznego
na terenie Gminy Wodzisław

JASNY PL Sp. z o.o.
ul. Dehnelów 40, 41-250 Czeladź

Tel. 32 700 02 44

imię, nazwisko, uprawnienia data

marzec
2020 r.

MGR INŻ. ADAM KAIM
Nr upr. SLK/0734/POOE/05

Projektant

stacja

numer
projektu skala

Lubcza Kolonia, S-389

Legenda:

oprawa do wymiany

słup ZN pojedynczy

słup ZN zbliźniaczony

słup ZN aowy

słup wirowany (EPV)

7
Lx

nr słupaEtykieta:

projektowana moc oprawy

słup parkowy

słup WZ

słup metalowy, ew.
drewniany z dopiskiem "dr"

projektowana oprawa

oprawa do demontażu

sterowanie

słup stacji transformatorowej

ogranicznik przepięć

oprawa bez wymiany

obszar innego opracowania

budynek stacji transformatorowej

[x2]  ilość ograniczników do montażu

oprawa własność PGE

projektowany przewód ośw.
drogowego AsXSn 2x25 mm2
istniejący przewód ośw.
drogowego AsXSn 2x25 mm2
kabel YAKY



Układ sterowania
oświetleniem

Stacja trafo
Przezwody k.Młyna

S-81
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marzec
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PR88 1:1000

marzec 2020r.

DATA:

ELEKTRYCZNA

Gmina Wodzisław
ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzisław

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT WYKONAWCZY

Modernizacja oświetlenia ulicznego
na terenie Gminy Wodzisław

JASNY PL Sp. z o.o.
ul. Dehnelów 40, 41-250 Czeladź

Tel. 32 700 02 44

data

skala

Przezwody, S-81

MGR INŻ. ADAM KAIM
Nr upr. SLK/0734/POOE/05

Projektant

inwestor

branża

stadium

tytuł
rysunku

wykonawca

imię, nazwisko, uprawnienia

stacja

numer
projektu

Legenda:

oprawa do wymiany

słup ZN pojedynczy

słup ZN zbliźniaczony

słup ZN aowy

słup wirowany (EPV)

7
Lx

nr słupaEtykieta:

projektowana moc oprawy

słup parkowy

słup WZ

słup metalowy, ew.
drewniany z dopiskiem "dr"

projektowana oprawa

oprawa do demontażu

sterowanie

słup stacji transformatorowej

ogranicznik przepięć

oprawa bez wymiany

obszar innego opracowania

budynek stacji transformatorowej

[x2]  ilość ograniczników do montażu

oprawa własność PGE

projektowany przewód ośw.
drogowego AsXSn 2x25 mm2
istniejący przewód ośw.
drogowego AsXSn 2x25 mm2
kabel YAKY



Stacja trafo
Przezwody Dropiowka 69

Układ sterowania
oświetleniem
do remontu
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marzec 2020r.

DATA:

ELEKTRYCZNA

Gmina Wodzisław
ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzisław

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT WYKONAWCZY

Modernizacja oświetlenia ulicznego
na terenie Gminy Wodzisław

JASNY PL Sp. z o.o.
ul. Dehnelów 40, 41-250 Czeladź

Tel. 32 700 02 44

data

skala

Przezwody Dropiówka, S-69

MGR INŻ. ADAM KAIM
Nr upr. SLK/0734/POOE/05

Projektant

inwestor

branża

stadium

tytuł
rysunku

wykonawca

imię, nazwisko, uprawnienia

stacja

numer
projektu

Legenda:

oprawa do wymiany

słup ZN pojedynczy

słup ZN zbliźniaczony

słup ZN aowy

słup wirowany (EPV)

7
Lx

nr słupa
Etykieta:

projektowana moc oprawy

słup parkowy

słup WZ

słup metalowy, ew.
drewniany z dopiskiem "dr"

projektowana oprawa

oprawa do demontażu

sterowanie

słup stacji transformatorowej

ogranicznik przepięć

oprawa bez wymiany

obszar innego opracowania

budynek stacji transformatorowej

[x2]  ilość ograniczników do montażu

oprawa własność PGE

projektowany przewód ośw.
drogowego AsXSn 2x25 mm2
istniejący przewód ośw.
drogowego AsXSn 2x25 mm2
kabel YAKY



Układ sterowania
oświetleniem

[x2]

Stacja trafo
Przezwody Dropiówka,

S-69
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marzec
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PR90 1:1000

marzec 2020r.

DATA:

ELEKTRYCZNA

Gmina Wodzisław
ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzisław

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT WYKONAWCZY

Modernizacja oświetlenia ulicznego
na terenie Gminy Wodzisław

JASNY PL Sp. z o.o.
ul. Dehnelów 40, 41-250 Czeladź

Tel. 32 700 02 44

data

skala

Przezwody Dropiówka, S-69

MGR INŻ. ADAM KAIM
Nr upr. SLK/0734/POOE/05

Projektant

inwestor

branża

stadium

tytuł
rysunku

wykonawca

imię, nazwisko, uprawnienia

stacja

numer
projektu

Legenda:

oprawa do wymiany

słup ZN pojedynczy

słup ZN zbliźniaczony

słup ZN aowy

słup wirowany (EPV)

7
Lx

nr słupaEtykieta:

projektowana moc oprawy

słup parkowy

słup WZ

słup metalowy, ew.
drewniany z dopiskiem "dr"

projektowana oprawa

oprawa do demontażu

sterowanie

słup stacji transformatorowej

ogranicznik przepięć

oprawa bez wymiany

obszar innego opracowania

budynek stacji transformatorowej

[x2]  ilość ograniczników do montażu

oprawa własność PGE

projektowany przewód ośw.
drogowego AsXSn 2x25 mm2
istniejący przewód ośw.
drogowego AsXSn 2x25 mm2
kabel YAKY



Stacja trafo
Przezwody Kalinowka 71

Układ sterowania
oświetleniem
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DATA:

ELEKTRYCZNA

Gmina Wodzisław
ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzisław

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT WYKONAWCZY

Modernizacja oświetlenia ulicznego
na terenie Gminy Wodzisław

JASNY PL Sp. z o.o.
ul. Dehnelów 40, 41-250 Czeladź

Tel. 32 700 02 44

data

skala

Przezwody Kalinówka, S-71

MGR INŻ. ADAM KAIM
Nr upr. SLK/0734/POOE/05

Projektant

inwestor

branża

stadium

tytuł
rysunku

wykonawca

imię, nazwisko, uprawnienia

stacja

numer
projektu

Legenda:

oprawa do wymiany

słup ZN pojedynczy

słup ZN zbliźniaczony

słup ZN aowy

słup wirowany (EPV)

7
Lx

nr słupaEtykieta:

projektowana moc oprawy

słup parkowy

słup WZ

słup metalowy, ew.
drewniany z dopiskiem "dr"

projektowana oprawa

oprawa do demontażu

sterowanie

słup stacji transformatorowej

ogranicznik przepięć

oprawa bez wymiany

obszar innego opracowania

budynek stacji transformatorowej

[x2]  ilość ograniczników do montażu

oprawa własność PGE

projektowany przewód ośw.
drogowego AsXSn 2x25 mm2
istniejący przewód ośw.
drogowego AsXSn 2x25 mm2
kabel YAKY



Stacja trafo
Przezwody k/młyna 81

Montaż nowego
układu sterowania

oświetleniem

[x2]
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DATA:

ELEKTRYCZNA

Gmina Wodzisław
ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzisław

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT WYKONAWCZY

Modernizacja oświetlenia ulicznego
na terenie Gminy Wodzisław

JASNY PL Sp. z o.o.
ul. Dehnelów 40, 41-250 Czeladź

Tel. 32 700 02 44

data

skala

Przezwody k.Młyna, S-81

MGR INŻ. ADAM KAIM
Nr upr. SLK/0734/POOE/05

Projektant

inwestor

branża

stadium

tytuł
rysunku

wykonawca

imię, nazwisko, uprawnienia

stacja

numer
projektu

Legenda:

oprawa do wymiany

słup ZN pojedynczy

słup ZN zbliźniaczony

słup ZN aowy

słup wirowany (EPV)

7
Lx

nr słupaEtykieta:

projektowana moc oprawy

słup parkowy

słup WZ

słup metalowy, ew.
drewniany z dopiskiem "dr"

projektowana oprawa

oprawa do demontażu

sterowanie

słup stacji transformatorowej

ogranicznik przepięć

oprawa bez wymiany

obszar innego opracowania

budynek stacji transformatorowej

[x2]  ilość ograniczników do montażu

oprawa własność PGE

projektowany przewód ośw.
drogowego AsXSn 2x25 mm2
istniejący przewód ośw.
drogowego AsXSn 2x25 mm2
kabel YAKY



Stacja trafo
Przezwody 2 Byczow 1169

Montaż nowego
układu sterowania

oświetleniem

[x2]
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DATA:

ELEKTRYCZNA

Gmina Wodzisław
ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzisław

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT WYKONAWCZY

Modernizacja oświetlenia ulicznego
na terenie Gminy Wodzisław

JASNY PL Sp. z o.o.
ul. Dehnelów 40, 41-250 Czeladź

Tel. 32 700 02 44

data

skala

Przezwody 2 Byczów, S-1169

MGR INŻ. ADAM KAIM
Nr upr. SLK/0734/POOE/05

Projektant

inwestor

branża

stadium

tytuł
rysunku

wykonawca

imię, nazwisko, uprawnienia

stacja

numer
projektu

Legenda:

oprawa do wymiany

słup ZN pojedynczy

słup ZN zbliźniaczony

słup ZN aowy

słup wirowany (EPV)

7
Lx

nr słupaEtykieta:

projektowana moc oprawy

słup parkowy

słup WZ

słup metalowy, ew.
drewniany z dopiskiem "dr"

projektowana oprawa

oprawa do demontażu

sterowanie

słup stacji transformatorowej

ogranicznik przepięć

oprawa bez wymiany

obszar innego opracowania

budynek stacji transformatorowej

[x2]  ilość ograniczników do montażu

oprawa własność PGE

projektowany przewód ośw.
drogowego AsXSn 2x25 mm2
istniejący przewód ośw.
drogowego AsXSn 2x25 mm2
kabel YAKY



Stacja trafo
Wola Lubecka 82

Układ sterowania
oświetleniem
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DATA:

ELEKTRYCZNA

Gmina Wodzisław
ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzisław

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT WYKONAWCZY

Modernizacja oświetlenia ulicznego
na terenie Gminy Wodzisław

JASNY PL Sp. z o.o.
ul. Dehnelów 40, 41-250 Czeladź

Tel. 32 700 02 44

data

skala

Wola Lubecka, S-82

MGR INŻ. ADAM KAIM
Nr upr. SLK/0734/POOE/05

Projektant

inwestor

branża

stadium

tytuł
rysunku

wykonawca

imię, nazwisko, uprawnienia

stacja

numer
projektu

Legenda:

oprawa do wymiany

słup ZN pojedynczy

słup ZN zbliźniaczony

słup ZN aowy

słup wirowany (EPV)

7
Lx

nr słupaEtykieta:

projektowana moc oprawy

słup parkowy

słup WZ

słup metalowy, ew.
drewniany z dopiskiem "dr"

projektowana oprawa

oprawa do demontażu

sterowanie

słup stacji transformatorowej

ogranicznik przepięć

oprawa bez wymiany

obszar innego opracowania

budynek stacji transformatorowej

[x2]  ilość ograniczników do montażu

oprawa własność PGE

projektowany przewód ośw.
drogowego AsXSn 2x25 mm2
istniejący przewód ośw.
drogowego AsXSn 2x25 mm2
kabel YAKY
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