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OPIS TECHNICZNY

,Przebudowa placu manewrowo-postojowego przy Gminnym Osrodku Zdrowia w Wodzistawiu”.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Uproszczong dokumentacje¢ techniczng dla zadania ,,Przebudowa placu manewrowo-

postojowego przy Gminnym Osrodku Zdrowia w Wodzistawiu™ opracowano zgodnie z nizej
wymlemonyml przepisami:

2.

Prawo budowlane,

Ustawa o drogach publicznych,

Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.43),
Rozporzadzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000r. W sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie,
Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych,

Wizja terenowa wraz z pomiarami

INWESTOR:

Inwestorem dla przedmiotowego zadania jest:

Gmina Wodzistaw,
ul. Krakowska 6,

28-330 Wodzistaw

3.

PRZEDMIOT INWESTYCJI I CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY:

W ramach planowanej inwestycji pn. ,,Przebudowa placu manewrowo-postojowego przy Gminnym
Osrodku Zdrowia w Wodzistawiu” przewidziano wykonanie nastepujacych robot:

Rozebranie istniejacych elementéw placu — kraweznikéw drogowych, nawierzchni
chodnikow z kostki betonowej, rozebranie betonowej podmurdwki ogrodzenia na dt.
15mb,

Wykonanie rob6t ziemnych — zdjecie humusu, koryta pod elementy drogi manewrowej
i zatok postojowych,

Ustawienie kraweznikow drogowych 15x30cm, krweznik6w najazdowych 15x22cm i
obrzezy betonowych 8x30cm na tawie betonowej,

Wykonanie w-wy odcinajacej z piasku gr. 15cm,

Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa tamanego gr. 20cm,

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego gr. 10cm,

Wykonanie nawierzchni na drodze manewrowej i zatokach postojowych z kostki
betonowej brukowej gr. 8cm,

Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej brukowej gr. 6cm,

Wykonanie $cieku z dwdch rzgdéw kostki gr. 8cm na tawie betonowe;j,
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4. STAN ISTNIEJACY:
Przewidziana do przebudowy plac manewrowo-postojowy - potozona jest dziatkach nr
ewid. gruntéw 24 i 25 — obrgb Wodzistaw. Posiada obecnie nawierzchnig gruntowa uleszona,

ktéra ma zdeformowany profil podtuzny i poprzeczny co powoduje dalsza degradacje. W
zwiazku w tym plac wymaga przebudowy.

3. DANE PROJEKTOWE:

Plac manewrowo-postojowy:

- klasa techniczna: -D

- szeroko$¢ jezdni: -3,50m - 5,00m
- szerokos$¢ chodnikow: -1,50m — 3,50m
- predkos¢ projektowa: - 30km/h

- teren plaski

- konstrukcja -KR-1

6. ROZWIAZANIE SYTUACYJNE:

Projektowane rozwigzanie sytuacyjne pokazano na rysunku — ,,projest zagospodarowania
terenu” oraz ,,plan sytuacyjny”. W ramach inwestycji droga wewngtrzna manewrowa poddana
zostanie przebudowie poprzez rozebranie istniejacych elementéw a nastepnie wykonaniu
warstw konstrukcyjnych, utozeniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm. Na
chodniku okalajacym droge wewngtrzna manewrows przewidziano wykonanie nawierzchni z
kostki gr. 6cm. Na zatokach postojowych przewidziano wykonanie nawierzchni z kostki
brukowej betonowej gr. 8cm. Zastosowano wylugowania na wjezdzie i wyjezdzie R=5,00m,
kat usytuowania miejsc postojowych wzgledem drogi manewrowej wynosi 90stoni i 45stopni.

% ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE:

Wszystkie elementy przebudowywanego placu zostatly dopasowanane wysokosciowo
do sasiadujacych z nimi obiektéw budowlanych oraz przyleglego terenu. Szczegdly
rozwigzania pokazano na rysynki nr 4 — ,,rozwigzanie wysokosciowe”.

8. KONSTRUKCJA ELEMENTOW INWESTYCJI:

Droga wewngtrzna manewrowa jest otoczona krweznikiem drogowym 15x30cm,
posiada szeroko$¢ zmienna od 3,50m do 5,00m. Przewidziano ustawienie kraweznikéw
betonowych wibroprasowanych 15x30cm, uktadanych na podsypce piaskowo-cem. 4:1,
posadowionych na lawie z zapleczem z betonu C16/20 (B-15).

Obramowanie chodnika stanowi¢ bedzie: podmuréwka budynku GOZ oraz obrzeze
betonowe 8x30cm na tawie z betonu C16/20 (B-15).

Odkrycie krawgznika przewidziano na +10cm. Natomiast odkrycie na wjazdach na
plac przewidziano na +3cm.
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Konstrukcja jezdni drogi wewngtrznej manewrowe;j:

- nawierzchnia: - z kostki betonowej brukowej gr. 8cm.
- podsypka cem.-piaskowa gr. 3cm,

- podbudowa: - z kruszywa tamanego gr. 20cm.

- w-wa odcinajaca: - z piaseku gr. 15cm

Konstrukcja zatoki postojowych:

- nawierzchnia: - z kostki betonowej brukowe;j gr. 8cm.
- podsypka cem.-piaskowa gr. 3cm,

- podbudowa: - z kruszywa tamanego gr. 20cm.

- w-wa odcinajaca: - z piaseku gr. 15cm

Konstrukcja chodnika:

- nawierzchnia: - z kostki betonowej brukowej gr. 6¢cm.
- podsypka cem.-piaskowa gr. 3cm,

- podbudowa: - z kruszywa tamanego gr. 10cm.

9. ZESTAWIENIE DZIALEK ZAJETYCH POD INEWTYCJE:

,Przebudowa placu manewrowo-postojowego przy Gminnym Osrodku Zdrowia w Wodzistawiu™

potozona jest na dziatkach - nr ewid. 24 i 252 — obrgb Wodzistaw, gm. Wodzistaw.

10. PROJEKT OZNAKOWANIA ROBOT I ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS
BUDOWY:

Wykonawca inwestycji jest zobowigzany opracowac i zatwierdzi¢ projekt oznakowania robot i
organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

11. OCENA ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO:

Ochrona Srodowiska — ogdlnie:

Inwestycja nie jest wymieniona w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 12 listopada
2010r. Dz. U. nr 213 poz. 1397 jako mogaca znaczaco oddziatywaé na srodowisko. W trakcie
prowadzonych robdt wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ ochrong srodowiska na
obszarze prowadzonych prac, a w szczeg6lnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztaltowania terenu i stosunkéw wodnych. Na trasie wykonywanych robét nie wystepuja
drzewa. Do atmosfery emitowane beda zanieczyszczenia pylowe i gazowe z proceséw
spalania paliw silnikowych. Zaréwno krétki ich czas jak i zapylenie w fazie budowy SA
okresowe i ze wzgledu na krétki ich czas wystepowania nie podlegaja ograniczeniom ujetych
w aktach prawnych. Przewidziane w projekcie prace nie odprowadzaja do otoczenia zadnych
szkodliwych substancji oraz szkodliwych zwigzkéw chemicznych. Praca sprzgtu budowlanego
oraz $rodki transportu spowoduje wytwarzanie hatasu, lecz jego natezenie nie jest ucigzliwe
dla érodowiska. Zastosowane wszystkie materiaty przeznaczone do wbudowania muszg
posiada¢ aktualne §wiadectwo przydatnosci do stosowania w budownictwie drogowym.
Oddzialywanie na powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i podziemne nie wystepuje
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poniewaz woda opadowa lub woda z topniejacego $niegu z nawierzchni drogowych zostanie
grawitacyjnie odprowadzona do istniejacych urzadzen odwadniajacych.

Roboty rozbiorkowe:

Do rozbidrki przewidziano betonowa podmuréwke ogrodzenia, krawezniki. Gruz
kamienny i betonowy zostanie wykorzystany jako material do budowy drogowych elementéw
na innych budowach przez wykonawce robét.

Roboty ziemne:

Wykonanie robét ziemnych nalezy wykonywaé w okresie mozliwie suchym, a po
wykonaniu wykopow nalezy chroni¢ grunt przed kontaktem z woda, aby nie doprowadzi¢ do
uplastycznienia podloza, co z kolei pogorszy parametry fizyko-mechaniczne gruntu.

Zielen:

Elementy inwestycji ,,Przebudowa placu manewrowo-postojowego przy Gminnym Osrodku
Zdrowia w Wodzistawiu” nie koliduja z istniejaca zielenig lub elementami wymagajacymi
zgody na wycinke.

12.  ISTNIEJACE UZBROJENIE:

W granicach przewidzianej do realizacji inwestycji ,,Przebudowa placu manewrowo-
postojowego przy Gminnym Osrodku Zdrowia w Wodzistawiu” nie wystepuja sieci podziemnego
uzbrojenia terenu. Lecz nie wyklucza si¢ wystepowania innych urzadzen podziemnych nie
wykazanych do inwentaryzaji. W zwigzku z tym przed przystapieniem do rob6t budowlnych
nalezy dokonaé przekazania placu budowy w obecnosci przedstawicieli wlascicieli sieci ktore
potencjalnie moga by¢ zlokalizowane w obrebie inwestycji celem ich wskazania.

13. OCHRONA PUNKTOW GEODEZYJNYCH:

Wszystkie punkty geodezyjne jakie moga pojawic¢ si¢ w rejonie inwestycji podlegaja
ochronie prawnej. Punkty te nalezy chronic a w przypadku koniecznosci ich likwidacji lub
zmiany lokalizacji nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnego wykonawstwa ich
przeniesienie.
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WYKAZ ROBOT
DO WYKONANIE PRZY WYKONANIU ROBOT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA
,PRZEBUDOWA PLACU MANEWROWO-POSTOJOWEGO PRZY GMINNYM
OSRODKU ZDROWIA W WODZISLAWIU.

1/ Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe:

- roboty pomiarowe — wytyczenie elementéw placu — 0,001 ha,

- mechaniczne karczowanie pni fi 36cm — 1,00szt

- rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30cm — 14,00m,

- rozebranie betonowej podmurdwki istn. ogrodzenia — 3,08m3,

- rozebranie nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej brukowej gr. 6cm — 50,00m2,
- wywiezienie gruzu z terenu budowy na odl. 4km — 3,08m3.

2/ Roboty ziemne:

- wykonanie rob6t ziemnych mechanicznie w gruncie kat. I[I-IV — zebranie humusu
gr. 15cm — 97,.20m3,

- wykonanie robdt ziemnych mechanicznie w gruncie kat. II-IV — wykonanie rob6t ziemnych
mechanicznie — 66,50m3,

- wykonanie rob6t ziemnych mechanicznie w gruncie kat. II-IV — wykonanie koryta
gr. 30cm — 480,00m2,

- wykonanie rob6t ziemnych mechanicznie w gruncie kat. II-IV — wykonanie koryta
gr. 10cm — 60.00m2,

- wykonanie rob6t ziemnych mechanicznie w gruncie kat. II-IV — wykonanie nasypu
— 22.50m2,

- naklady uzupelniajace za transport ziemi na odl. 4km — 297,20m3

- humusowanie i obsianie trawg terenu inwestycji gr. Sem — 299,80m2,

3/ Podbudowa:

- wykonanie w-wy odcinajacej z piasku, gr. 15cm — 480,00m2

- wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszyw tamanych, gr. 20cm — 480,00m2,
- wykonanie gérnej w-wy podbudowy z kruszyw tamanych, gr. 10cm — 60,00m2,

4/ Elementy uliczne:
- ustawienie kraweznikoéw betonowych drogowych 15x30cm na lawie betonowe;j
z zapleczem z betonu B-15 — 131,00m
- ustawienie kraweznikéw betonowych najazdowych 15x22cm na fawie betonowe;j
z zapleczem z betonu B-15 — 20,00m,
- ustawienie obrzezy betonowych 8x30cm na tawie betonowej z betonu B-15 — 25,00m
- wykonanie faw pod krawezniki, obrzeza i sciek z dwdch rzgdéw kostki z betonu B-15
—12,04m3

5/ Nawierzchnia:

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, gr. 6cm (materiat odzysk)
-37.50m2

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, gr. 6cm — 22,50m2

- wykonanie $cieku z dwéch rzedéw kostki betonowej , szer. 0,20m na tawie betonowej

—11,00m2,

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej, gr. 8cm — 565.00m2

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej, gr. 8cm — segregacja
miejsc postojowych — 15,00m2,
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