
,,PRZEBUDOWA PLACU MANEWROWO-POSTOJOWEGO PRZY GMINNYM OŚRODKU ZDROWIA W WODZISŁAWIU"
kwiecień 2012

EGZ. NR ..1..

PROJEKT BUDOWLANY
(DOKUMENTACJA UPROSZCZONA)

TEMAT: "Przebudowa placu manewrowo-postojowego przy Gminnym Ośrodku
Zdrowia w Wodzisławiu"

ADRES
INWESTYCJI:

Miejscowość Wodzisław, gm. Wodzisław,
- nr ewid. 24, 25 - obręb Wodzisław, gm. Wodzisław.

I

DATA: kwiecień 2012r.

INWESTOR: Gmina Wodzisław,
ul. Krakowska 6,
28-330 Wodzisław

PROJEKTOWAL: mgr inż. Roman Suchoń
ul. Nowa 28,
32-200 Miechów



,,PRZEBUDOWA PLACU MANEWROWO-POSTOJOWEGO PRZY GMINNYM OŚRODKU ZDROWIA W WODZISLA WIU"
kwiecień 2012

SPIS ZAWARTOŚCI
DOKUMENTACJI:

CZĘŚĆ OPISOWA:

l. Podstwa opracowania
2. Przedmiot opracowania
3. Przedmiot inwestycji
4. Stan istniejący
5. Dane projekltowe
6. Rozwiązanie sytuacyjne
7. Rozwiązanie wysokościowe
8. Konstrukcja elementów inwestycji
9. Zestawienie działek pod inwestycję
10. Proj. oznak. robót i organizacji ruchu na czas budowy
11. Ocena oddziaływania na środowisko
12. Istniejące uzbrojenia
13. Ochrona punktów geodezyjnych
14. Wykaz robót do wykonania

CZĘŚĆ RYSUNKOWA:

l. Orientacja
2. Projekt zagospodarowania terenu
3. Plan sytuacyjny
4. Rozwiązanie wysokościowe
5. Przekroje konstrukcyjne
6. Szczegóły konstrukcyjne elem. ulicznych

- str. 3,
- str. 3,
- str. 3
- str. 4,
- str. 4,
- str. 4,
- str. 4,
- str. 4,
- str. 5,
- str. 5,
- str. 5,
- str. 6,
- str. 6,
- str. 7,

- str. 8,
- str. 9,
- str. 10,
-str. 11,
- str. 12 - 19,
- str. 20,

I

2



"PRZEBUDOW A PLACU MANEWROWO-POSTOJOWEGO PRZY GMINNYM OŚRODKU ZDROWIA W WODZISLA WIU"
kwiecień 2012

OPIS TECHNICZNY

"Przebudowa placu manewrowo-postojowego przy Gminnym Ośrodku Zdrowia wWodzisławiu".

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Uproszczoną dokumentację techniczną dla zadania "Przebudowa placu manewrowo-
postojowego przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Wodzisławiu" opracowano zgodnie z niżej.. . . .wynuemonymi przepisami:

Prawo budowlane,
Ustawa o drogach publicznych,
Rozporządzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.43),
Rozporządzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000r. W sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie,
Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych,
Wizja terenowa wraz z pomiarami

2. INWESTOR:

Inwestorem dla przedmiotowego zadania jest:
Gmina Wodzisław,
ul. Krakowska 6,

28-330 Wodzisław

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI I CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY: j

W ramach planowanej inwestycji pn. "Przebudowa placu manewrowo-postojowego przy Gminnym
Ośrodku Zdrowia w Wodzisławiu" przewidziano wykonanie następujących robót:

• Rozebranie istniejących elementów placu - krawężników drogowych, nawierzchni
chodników z kostki betonowej, rozebranie betonowej podmurówki ogrodzenia na dł.
15mb,

• Wykonanie robót ziemnych - zdjecie humusu, koryta pod elementy drogi manewrowej
i zatok postojowych,

• Ustawienie krawężników drogowych 15x30cm, krweżników najazdowych 15x22cm
obrzeży betonowych 8x30cm na ławie betonowej,

• Wykonanie w-wy odcinającej z piasku gr. 15cm,
• Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20cm,
• Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 10cm,
• Wykonanie nawierzchni na drodze manewrowej i zatokach postojowych z kostki

betonowej brukowej gr. 8cm,
• Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej brukowej gr. 6cm,
• Wykonanie ścieku z dwóch rzędów kostki gr. 8cm na ławie betonowej,
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4. STAN ISTNIEJĄCY:

Przewidziana do przebudowy plac manewrowo-postojowy - położona jest działkach nr
ewid. gruntów 24 i 25 - obręb Wodzisław. Posiada obecnie nawierzchnię gruntową uleszoną,
która ma zdeformowany profil podłużny i poprzeczny co powoduje dalsza degradacje. W
związku w tym plac wymaga przebudowy.

5. DANE PROJEKTOWE:

Plac manewrowo-postojowy:

klasa techniczna:
szerokość jezdni:

- szerokość chodników:
prędkość projektowa:
teren płaski
konstrukcja

-D
- 3,50m - 5,OOm
- 1,50m - 3,50m
- 30km/h

- KR-l

6. ROZWIĄZANIE SYTUACYJNE:

Projektowane rozwiązanie sytuacyjne pokazano na rysunku - "projest zagospodarowania
terenu" oraz "plan sytuacyjny". W ramach inwestycji droga wewnętrzna manewrowa poddana
zostanie przebudowie poprzez rozebranie istniejących elementów a nastepnie wykonaniu
warstw konstrukcyjnych, ułożeniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm. Na
chodniku okalającym drogę wewnętrzna manewrowąprzewidziano wykonanie nawierzchni z
kostki gr. 6cm. Na zatokach postojowych przewidziano wykonanie nawierzchni z kostki
brukowej betonowej gr. 8cm. Zastosowano wyługowania na wjeździe i wyjeździe R=5,OOm,
kąt usytuowania miejsc postojowych względem drogi manewrowej wynosi 90stoni i 45stopni.

I

7. ROZWIĄZANIE WYSOKOŚCIOWE:

Wszystkie elementy przebudowywanego placu zostały dopasowanane wysokościowo
do sąsiadujących z nimi obiektów budowlanych oraz przyległego terenu. Szczegóły
rozwiązania pokazano na rysynki nr 4 - "rozwiązanie wysokościowe".

8. KONSTRUKCJA ELEMENTÓW INWESTYCJI:

Droga wewnętrzna manewrowajest otoczona krweżnikiem drogowym 15x30cm,
posiada szerokość zmienna od 3,50m do 5,OOm.Przewidziano ustawienie krawężników
betonowych wibroprasowanych 15x30cm, układanych na podsypce piaskowo-cem. 4:1,
posadowionych na ławie z zapleczem z betonu C16/20 (B-15).

Obramowanie chodnika stanowić będzie: podmurówka budynku GOZ oraz obrzeże
betonowe 8x30cm na ławie z betonu C16/20 (B-15).

Odkrycie krawężnika przewidziano na +1Ocm.Natomiast odkrycie na wjazdach na
plac przewidziano na +3cm.
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- podbudowa:
- w-wa odcinająca:

Konstrukcja jezdni drogi wewnętrznej manewrowej :
- nawierzchnia: - z kostki betonowej brukowej gr. 8cm.

- podsypka cem.-piaskowa gr. 3cm,
- z kruszywa łamanego gr. 20cm.
- z piaseku gr. 15cm

Konstrukcja zatoki postojowych:
- nawierzchnia: - z kostki betonowej brukowej gr. 8cm.

- podsypka cem.-piaskowa gr. 3cm,
- z kruszywa łamanego gr. 20cm.
- z piaseku gr. 15cm

- podbudowa:
- w-wa odcinająca:

Konstrukcja chodnika:
- nawierzchnia: - z kostki betonowej brukowej gr. 6cm.

- podsypka cem.-piaskowa gr. 3cm,
- podbudowa: - z kruszywa łamanego gr. 10cm.

9. ZESTAWIENIE DZIAŁEK ZAJETYCH POD lNEWTYCJĘ:

"Przebudowa placu manewrowo-postojowego przy Gminnym Ośrodku Zdrowia wWodzisławiu"
położona jest na działkach - nr ewid. 24 i 252 - obręb Wodzisław, gm. Wodzisław.

10. PROJEKT OZNAKOWANIA ROBÓT I ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS
BUDOWY:

I

Wykonawca inwestycji jest zobowiązany opracować i zatwierdzić projekt oznakowania robót i
organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

11. OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO:

Ochrona środowiska - ogólnie:
Inwestycja nie jest wymieniona w Rozporzadzeniu Rady Ministrów z dnia 12 listopada

2010r. Dz. U. nr 213 poz. 1397 jako mogaca znacząco oddziaływać na środowisko. W trakcie
prowadzonych robót wykonawca jest zobowiązany uwzględnić ochronę środowiska na
obszarze prowadzonych prac, a w szczególności ochrone gleby, zieleni, naturalnego
ukształtowania terenu i stosunków wodnych. Na trasie wykonywanych robót nie występują
drzewa. Do atmosfery emitowane będą zanieczyszczenia pyłowe i gazowe z procesów
spalania paliw silnikowych. Zarówno krótki ich czas jak i zapylenie w fazie budowy SA
okresowe i ze względu na krótki ich czas wystepowania nie podlegaja ograniczeniom ujetych
w aktach prawnych. Przewidziane w projekcie prace nie odprowadzają do otoczenia żadnych
szkodliwych substancji oraz szkodliwych związków chemicznych. Praca sprzętu budowlanego
oraz środki transportu spowoduje wytwarzanie hałasu, lecz jego nateżenie nie jest uciążliwe
dla środowiska. Zastosowane wszystkie materiały przeznaczone do wbudowania muszą
posiadać aktualne świadectwo przydatności do stosowania w budownictwie drogowym.
Oddziaływanie na powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i podziemne nie wystepuje
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ponieważ woda opadowa lub woda z topniejącego śniegu z nawierzchni drogowych zostanie
grawitacyjnie odprowadzona do istniejących urzadzeń odwadniających.

Roboty rozbiórkowe:
Do rozbiórki przewidziano betonową podmurówke ogrodzenia, krawężniki. Gruz

kamienny i betonowy zostanie wykorzystany jako materiał do budowy drogowych elementów
na innych budowach przez wykonawcę robót.

Roboty ziemne:
Wykonanie robót ziemnych należy wykonywać w okresie możliwie suchym, a po

wykonaniu wykopów należy chronić grunt przed kontaktem z woda, aby nie doprowadzić do
uplastycznienia podłoża, co z kolei pogorszy parametry fizyko-mechaniczne gruntu.

Zieleń:
Elementy inwestycji "Przebudowa placu manewrowo-postojowego przy Gminnym Ośrodku

Zdrowia w Wodzisławiu" nie kolidują z istniejącą zielenią lub elementami wymagającymi
zgody na wycinkę.

12. ISTNIEJĄCE UZBROJENIE:

W granicach przewidzianej do realizacji inwestycji "Przebudowa placu manewrowo-
postojowego przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Wodzisławiu" nie występują sieci podziemnego
uzbrojenia terenu. Lecz nie wyklucza się wystepowania innych urzadzeń podziemnych nie
wykazanych do inwentaryzaji. W związku z tym przed przystapieniem do robót budowlnych
należy dokonać przekazania placu budowy w obecności przedstawicieli właścicieli sieci które
potencjalnie mogą być zlokalizowane w obrebie inwestycji celem ich wskazania.

I

13. OCHRONA PUNKTÓW GEODEZYJNYCH:

Wszystkie punkty geodezyjne jakie mogą pojawić się w rejonie inwestycji podlegaja
ochronie prawnej. Punkty te należy chronic a w przypadku konieczności ich likwidacji lub
zmiany lokalizacji należy zlecić uprawnionej jednostce geodezyjnego wykonawstwa ich
przeniesienie.
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WYKAZ ROBÓT
DO WYKONANIE PRZY WYKONANIU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA
"PRZEBUDOWA PLACU MANEWROWO-POSTOJOWEGO PRZY GMINNYM
OŚRODKU ZDROWIA W WODZISŁA WIU".

11 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe:
- roboty pomiarowe - wytyczenie elementów placu - 0.001 ha.

mechaniczne karczowanie pni fi 36cm - 1.00szt
rozebranie krawężników betonowych l5x30cm - 14.00m.
rozebranie betonowej podmurówki istno ogrodzenia - 3.08m3.
rozebranie nawierzchni chodników z kostki betonowej brukowej gr. 6cm - 50.00m2.
wywiezienie gruzu z terenu budowy na odl. 4km - 3.08m3.

21 Roboty ziemne:
- wykonanie robót ziemnych mechanicznie w gruncie kat. II-IV - zebranie humusu

gr. l5cm - 97.20m3.
wykonanie robót ziemnych mechanicznie w gruncie kat. II-IV - wykonanie robót ziemnych
mechanicznie - 66.5 Om3.
wykonanie robót ziemnych mechanicznie w gruncie kat. II-IV - wykonanie koryta
gr. 30cm - 480.00m2.
wykonanie robót ziemnych mechanicznie w gruncie kat. II-IV - wykonanie koryta
gr. lOcm - 60.00m2.
wykonanie robót ziemnych mechanicznie w gruncie kat. II-IV - wykonanie nasypu
- 22.50m2.
nakłady uzupełniające za transport ziemi na odl. 4km - 291.20m3.
humusowanie i obsianie trawą terenu inwestycji gr. 5cm - 299. 80m2.

31 Podbudowa:
- wykonanie w-wy odcinającej z piasku, gr. l5cm - 480.00m2,
- wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszyw łamanych, gr. 20cm - 480.00m2.
- wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszyw łamanych, gr. lOcm - 60.00m2.

)

41 Elementy uliczne:
- ustawienie krawężników betonowych drogowych l5x30cm na ławie betonowej

z zapleczem z betonu B-15 - 131. OOm.
ustawienie krawężników betonowych najazdowych l5x22cm na ławie betonowej
z zapleczem z betonu B-15 - 20. OOm.
ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm na ławie betonowej z betonu B-15 - 25. OOm.
wykonanie ław pod krawężniki, obrzeża i ściek z dwóch rzędów kostki z betonu B-15
-12,04m3.

51 Nawierzchnia:
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, gr. 6cm (materiał odzysk)

-37,50m2,
wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, gr. 6cm - 22.50m2.
wykonanie ścieku z dwóch rzędów kostki betonowej, szef. O,20m na ławie betonowej

-11.00m2.
wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej, gr. 8cm - 565.00m2.
wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej, gr. 8cm - segregacja
miejsc postojowych - 15.00m2.
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