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1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej og6lnej specyfikacji teclzniej (OST) s wymagania ogdlne dotygze wykonania i
odbioru robot drogowych przy realizacji zadania:

.Odbudowa ulicy Pinczowskiej w m. Wodzistaw, gm. Wodzistaw, odc.od kid+025 - 0+435, na dt. 0,410km”

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna stanowi ob@wjaca podstaw opracowania szczegotowej specyfikacji
technicznej stosowanej jako dokument przetargokeniraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na aada
wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obgjgnuymagania ogoéline, wspdine dla robotetyagh
0golnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi @Z8DDP dla poszczeg6lnych asortymentow robot drggbw
i mostowych. W przypadku braku ogélnych specyfikesihnicznych wydanych przez GDDP dla danego
asortymentu robét, ustalenia dotyedwniez dla SST spormizanych indywidualnie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione po#gj okrelenia naley rozumi€ w kazdym przypadku naspujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedhcy budynkiem, stanowcy catad¢ techniczno-uytkowa
(droga) albo jego &#¢ stanowica odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekostowy, korpus
ziemny, wezet).
1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni ldbumity od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
1.4.3. Dlugos¢ mostu - odlegteé miedzy zewrtrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostow tukowych z
nadsypls - odlegta¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdnigonoe;.
1.4.4 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony ddwruab postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.45 Droga tymczasowa (momtava) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczdmaruchu pojazdow
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawizeina do usugtia po jego zak@czeniu.

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronaspatrzony piecgia organu wydajcego, wydany
zgodnie z obowvdzujacymi przepisami, stanoudy urzdowy dokument przebiegu rob6t budowlanychzsty do
notowania zdarzei okolicznaici zachodzcych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokwagych odbioréw
robot, przekazywania poletd innej korespondencji technicznej pauizy Inzynierem/ Kierownikiem projektu,
Wykonawe i projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszktmtenovd dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w dahydontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajcego, o ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wydkwooa), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i
administrowanie kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - ogs¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.

1.4.10.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwepowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiia

1.4.11.Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lubdahikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju apas
dzielacymi jezdnie.

1.4.12.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzclwnaz ze sposobem ich potenia.

1.4.13.Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - € obiektu oparta na podporach mostowych,
tworzaca ustrdj niogcy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.14.Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktéra jest ograniczona koeodrogi i skarpami rowow.
1.4.15.Koryto - element uformowany w korpusie drogowyne&u utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.16 Ksiazka obmiaréw - akceptowany przezymiera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowangnonami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych rob6t w formie wyligzeszkicow i ew.
dodatkowych zalcznikobw. Wpisy w ksizce obmiarow podlegaj potwierdzeniu przez hyniera/Kierownika
projektu.
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1.4.17.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium baceey zaakceptowane przez Zamaugepo, niezbdne
do przeprowadzenia wszelkich badgréb zwikzanych z ocepjakosci materiatdw oraz robat.

1.4.18.Materiaty - wszelkie tworzywa nieztne do wykonania robét, zgodne z dokumemtgmojektowy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyniera/ Kierownika projektu.

1.4.19.Most - obiekt zbudowany nad przeszkaebdm dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu peegz

1.4.20.Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstwzstiych do przejmowania i rozktadania odien od ruchu na

podtaze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bigegaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga si migdzy warstvg scieralry a podbudow, zapewniaca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

¢) Warstwa wyréwnawcza - warstwa shga do wyréwnania nieréwidoi podbudowy lub profilu istniegej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna ¢ nawierzchni stizaca do przenoszenia obzen od ruchu na podi@. Podbudowa me
sktad& si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

e) Podbudowa zasadnicza - gérnasézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona
sktad@ si¢ z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna&zpodbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przeniken czstek podiéga. Maze zawieré warstw
mrozoochrong, odsiczapca lub odcinajca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gitbwnymezeéeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami driat
mrozu.

h) Warstwa odcinagca - warstwa stosowana w celu uniefiwdienia przenikania cgtek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni laicej powyej.

i) Warstwa odsczapca - warstwa stiaca do odprowadzenia wody przedosgtej st do nawierzchni.

1.4.21.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub

obiektu mostowego.

1.4.22.0biekt mostowy - most, wiadukt, estakada, turieldlka dla pieszych i przepust.

1.4.23.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowiaodpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.24.0dpowiednia (bliska) zgod#é - zgodnd¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjamijedi
przedziat tolerancji nie zostat oklteny - z przecjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanego
rodzaju robdt budowlanych.

1.4.25.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pa&seinu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwiagzanych z ni urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy iroréwniez obejmowa teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy ugezer chronigcych ludzi isrodowisko przed uggliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

1.4.26.Pobocze - ag¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojyazdw, umieszczenia udzen
organizacji i bezpieczstwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zgia jednoczéie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

1.4.27.Podtaze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy,aey pod nawierzchaido gkbokasci przemarzania.
1.4.28.Podtaze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa paaitezaca bezpérednio pod nawierzchaj ulepszona w
celu umaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.29.Polecenie Inyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia gkazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, de#ace sposobu realizacji robét lub innych sprawazanych

z prowadzeniem budowy.

1.4.30.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydzsgaca autorem dokumentacji projektowe;j.
1.4.31.Przedsiwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowegoaqrsnia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geonmtygh trasy w planie i przekroju podhym) istniejcego
pofaczenia.

1.4.32.Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zaghymi, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedréwek zwierzt dziko zyjacych lub uradzeh technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33.Przeszkoda naturalna - elemeftodowiska naturalnego, stanawy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzekaksatalréwek dzikich zwierat itp.

1.4.34.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanosvutrudnienie w realizacji zadania budowlanegopnzgkiad
droga, kolej, ruroeig, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.
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1.4.35.Przetargowa dokumentacja projektowa <$¢zdokumentacji projektowej, ktdra wskazuje lokalizac
charakterysty&i wymiary obiektu bdacego przedmiotem robat.

1.4.36 Przyczobtek - skrajna podpora obiektu mostowegozeévsklada sig z petnejsciany, stupow lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrziy komor.

1.4.37.Rekultywacja - roboty mage na celu uposagkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38.Rozpktos¢ teoretyczna - odlegé miedzy punktami podparcia (hyskami), przsta mostowego.

1.4.39.Szeroké¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtamiedzy zewrtrznymi krawedziami konstrukcji

obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi padiaj, obejmuje catkowdt szeroké¢ konstrukcyja ustroju

nioscego.

1.4.40.Szeroké¢ uzytkowa obiektu - szerokd jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegblmpdzajow

ruchu oraz szeroké chodnikdw mierzona wwietle porczy mostowych z wyczeniem konstrukcji przy jezdni
dotem oddzielajcej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41.Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ichsdio (przedmiarem) w kolejrimi technologicznej ich
wykonania.

1.4.42.Teren budowy - teren udgphiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twagze cz$¢ terenu budowy.

1.4.43.Tunel - obiekt zagbiony poniej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji deeejad ruchu pieszego.

1.4.44 Wiadukt - obiekt zbudowany nad linkolejowa lub inm drogy dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45.Zadanie budowlane - ¢& przedsiwziecia budowlanego, stanoyza odebm calcs¢ konstrukcyjma lub
technologiczn, zdol do samodzielnego petnienia funkcji techniczrgtkowych. Zadanie me polega na
wykonywaniu robét zwizanych z budow modernizagy/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrarudowli drogowej
lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych rob6t, bezpiearstwo wszelkich czynriei na
terenie budowy, metodyyte przy budowie oraz za ich zgodtda@ dokumentagj projektova, SST i poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych przegaNykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawniyadministracyjnymi, lokalizagji wspétrzdne punktow
gtéwnych trasy oraz reperow, dziennik budowy oraa égzemplarze dokumentacji projektowej i dwa katpl
SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadt@a ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniseezaaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwaliwasny
koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowagtizie zawieré rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazsdanym w
szczegbtowych warunkach umowy, uwadgfiiapcym podziat na dokumentagprojektove;
— Zamawiajicego; wykaz pozycji, ktére stanawprzetargow dokumentag projektows oraz projektowy
dokumentagj wykonawcz (techniczn) i zostam przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kidWykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowe;j.

1.5.3.Zgodna¢ robot z dokumentagjprojektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkdelkumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowtczs¢ umowy, a wymagania okdlene w cha@by jednym z nichas
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dlentac;i.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obpuje kolejndé ich waznosci
wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogolnych” (@@Iinych warunkach umowy”).

Wykonawca nie mee wykorzystywa btedéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotminzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyr wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci, wymiary podane na finie s wazniejsze od wymiaréw okéeonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matetiatis zgodne z dokumentacprojektows i SST.
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Dane okréone w dokumentacji projektowej i w SSE&da uwazane za wartai docelowe, od ktérych
dopuszczalneaodchylenia w ramach oldienego przedzialu tolerancji. Cechy materiatoweineéntéw budowli
musz wykazywa zgodndg¢ z okre&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpozekraczéa
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nigda w petni zgodne z dokumentaqyrojektows lub SST i
wptynie to na niezadowalga jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaastpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wigkecy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pncchem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymatniejcych obiektow
(jezdnie,sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronneadzenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontraktia,do zakdczenia i odbioru ostatecznego robat.

Przed przyspieniem do robét Wykonawca przedstawiynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zdem drogi i organem zagdzapcym ruchem, projekt organizaciji
ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania byd®V zaleznosci od potrzeb i pogpu rob6t projekt organizaciji
ruchu powinien b§ na bieaco aktualizowany przez Wykonawdazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu, wymagazkmrazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczinstaluje i lgdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgje takie jak: zaporygwiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewquay ten sposob
bezpieczéstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgeiov dzien i w nocy tych zapdr i znakow, dla kt6rych jest to
nieodzowne ze wzgtlow bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczge kxda akceptowane przezayniera/Kierownika
projektu.

Fakt przystpienia do robdt Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpogziem w spos6b uzgodniony
z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszéeew miejscach i iléciach okrélonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnydktorych tré¢ bedzie zatwierdzona przezayniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjnecha utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji
robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen
kontraktows.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresiaiienaalizacji kontraktuzado
zakanczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstalujegdlzie utrzymywa tymczasowe ugglzenia zabezpieczaje, w tym:
ogrodzenia, pacze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wseehnesrodki niezlzdne do ochrony
robdét, wygody spoteczgoi i innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrdalziwyraznie oznakuje teren
budowy, w sposéb uzgodniony zzimierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczonepdigzddw i maszyn pracgych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodnioimgynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystpienia do robdt Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpogziem w spos6b uzgodniony
z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszaéeew miejscach i iléciach okrélonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnydktorych tré¢ bedzie zatwierdzona przezAyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjnecha utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji
robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen
kontraktows.

1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zng i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dabe
ochronysrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcasbizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody sbej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanie;glo przepiséw i norm dotygzych
ochronysrodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oredzie unika uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub
débr publicznych i innych, a wynikgjych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczysaadab innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczeg6iny wzgl na:
1) lokalizac baz, warsztatdw, magazynéw, sktadowisk, ukopém gdiojazdowych,
2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

7



D-M-00.00.00 Wymagania og6lne

a) zanieczyszczeniem zbiornik6w i ciekdw wodnych pytarh substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzed@aprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca hdzie utrzymywa, wymagany na podstawie odpowiednich przepisévwapyssprz:t
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesza@mbiurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne ¢tla sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisaabezpieczone przed
dostpem o0sdb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaoiarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materiatly szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dozycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie cggeniu wickszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyie do roboét bda miaty aprobat technicza wydary przez uprawnion
jednostlk, jednoznacznie okékajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdwsredowisko.

Materiaty, ktdre s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, @akaczeniu robot ich szkodlivég
zanika (np. materiaty pylaste) mphy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymatgchnologicznych
wbudowania. Jeeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atrayzgod: na wycie tych
materiatow od wiéciwych organdw administracji patwowej.

Jereli Wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie
spowodowato jakiekolwiek zagteniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamayaj

1.5.8.0chrona wtasnii publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrginstalacji na powierzchni ziemi i za ddzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtaddaoych wigcicielami tych uradzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamaweggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zamevtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniemngtdiacji i uradzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobovgzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére maj by¢ wykonane w zakresie przedenia instalacji i urgdzer podziemnych na terenie budowy i
powiadomé Inzyniera/Kierownika projektu i wladze lokalne o zararozpocgcia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocpawiadomi Irzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane
wiadze oraz &dzie z nimi wspotpracowat dostarcaajvszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr
Wykonawca bdzie odpowiadéaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wkzakaa instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczomyciprzez Zamawiagego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabuglovieszkaniow, Wykonawca kdzie realizowaroboty
w spos6b powoddgy minimalne niedogodrioi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej wsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatabip

Inzynier/Kierownik projektu bdzie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych pany
Wykonawe a wigcicielami nieruchomgri i dotyczicych korzystania z wtaskai i drog wewntrznych. Jednate,
ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiggy nie lgdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile niglpone
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkachwy.

1.5.9.0graniczenie obaten osi pojazdow

Wykonawca hdzie stosowasie do ustawowych ogranicaeaciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wypagenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelieelzdne zezwolenia i
uzgodnienia od wixiwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadiw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewoziedulzie powiadamiat liayniera/Kierownika projektu. toynier/Kierownik projektu mee
poleci, aby pojazdy nie spetnigje tych warunkow zostaty usgte z terenu budowy. Pojazdy powodig
nadmierne obaizenie osiowe niedala dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment budowy w odfsie terenu
budowy i Wykonawcadxzie odpowiadat za naprawszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgoznie
poleceniami layniera/Kierownika projektu.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawcgdbie przestrzegaprzepisow dotycych bezpieczestwa i higieny

pracy.
W szczego6lnéci Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz petisiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.
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Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczge, socjalne oraz spita
odpowiedn odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie otazzdpewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymag@kreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.
1.5.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobét i za wszelkie materiaty i wdzenia uywane do robot od
daty rozpocgcia do daty wydania potwierdzenia zakeenia robét przez myniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bdzie utrzymywad roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymamigimo by
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowadjblementy byty w zadowalgjym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneato na polecenie 2gniera/Kierownika
projektu powinien rozpoaz roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobovgzany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe or
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktéeeve jakikolwiek sposob zwazane z wykonywanymi robotami edizie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postéeopodczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idazie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyehyw w odniesieniu do
sprztu, materiatéw lub urgzen uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem roboét i w sposohgty bedzie
informowat Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniachzguistawigic kopie zezwolgi inne odnéne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty pgsiwania, obeizenia i wydatki wynikte z lub zvgzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawcayyatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonggax Irzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13.R6wnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotag&onkretne normy i przepisy, ktére spetniaaj
materiaty, spra i inne towary oraz wykonane i zbadane roboggalmbowizywat postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych nopreepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postarmi
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przegispaistwowe lub odnosgzsigc do konkretnego kraju lub
regionu, mog by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapevasrowny lub wyszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem iclagmizenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Rdnice pomgdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikami musz
by¢ doktadnie opisane przez Wykonaw@rzedtazone Irzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozoststbo znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terdnidowy leda uwazane za wiasrni@ Zamawiajcego.
Wykonawca zobowdzany jest powiadonilnzyniera/Kierownika projektu i pogbowa zgodnie z jego poleceniami.
Jezeli w wyniku tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub waypta op&nienia w robotach, kynier/

Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawieym i Wykonawe ustali wydtzenie czasu wykonania robét i/lub
wysokas¢ kwoty, o ktdr nalezy zwigkszy¢ cerg kontraktove.

1.6. Zaplecze Zamawiajcego 6 ile warunki kontraktu przewidgyealizacg)

Wykonawca zobowdzany jest zabezpieczyamawiajcemu, pomieszczenia biurowe, sfiraransport oraz
inne uradzenia towarzysce, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00 .Baplecze Zamawiagego”.

2. MATERIALY
2.1.Zrodka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanyrkavgystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstamjinierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
szczegotowe informacje dotyge proponowanegerédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow jak rownie odpowiedniéwiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdbw z danegddta nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z danego
zrédta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia bada celu wykazaniaze materiaty uzyskane z
dopuszczonegarddia w sposob goty spetniaj wymagania SST w czasie realizacji robot.
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2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozviad wigcicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie materiatdw
zezrédet miejscowych vdczapc w tozrédta wskazane przez Zamawi@ggo i jest zobowizany dostarczy
Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumentz@d rozpoczciem eksploatacijirddia.

Wykonawca przedstawi zgnierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokentact zawierajca
raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz proponowanzez siebie metedvydobycia i selekc;ji,
uwzglkdniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw admaggtpaistwowej i samorgdowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedziakiza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatéw
pochodzcych zezrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydabymateriatow, dzielawy i inne jakie okza sie
potrzebne w zvazku z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadklad czasowo zt§ z terenu wykopOw, dokopdw i miejsc pozyskanidematdw miejscowych
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypceéuhgwaciji terenu po ukéczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykwopd terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowgdlp wykorzystane do roboét lub odwiezione na odktadowdpdnio do
wymaga umowy lub wskaza Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie &dzie prowadz zadnych wykopdw w olkbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyleaizyska na to piserarzgod: Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacjarodet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawgwywiezione z terenu budowy i
zlozone w miejscu wskazanym przezyniera/Kierownika projektu. 3 Inzynier/Kierownik projektu zezwoli
Wykonawcy na mycie tych materiatéw do innych rob6tzre dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatow zostanie odpowiednio przew&ciowany (skorygowany) przez Apniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdugic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonaw
wykonuje na wiasne ryzyko, ligz Sk z jego nieprzyjciem, usuniciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewignojozliwo §¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadinzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przedzyciem tego materiatu, albo w okresie imym, j&li bedzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie badawymaganych przez hyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowanygzaj materiatu nie
moze by pdzniej zmieniany bez zgody gniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane mabtedo czasu gdydaa one wyte do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly gakos¢ i wkasciwosci i byty dostpne do kontroli przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@datzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z liynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem bugiav miejscach zorganizowanych przez
Wykonawe; i zaakceptowanych przezzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytwomi materiatow

Wytwaérnie materiatéw magby¢ okresowo kontrolowane przezzimiera/ Kierownika projektu w celu
sprawdzenia zgoddoi stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prafdterialdow mog by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wdaiwosci. Wyniki tych kontroli lzda stanowé podstaw do akceptaciji ok&bonej partii
materiatow pod wzgldem jakdaci.

W przypadku, gdy liynier/Kierownik projektu bdzie przeprowadzat inspekaivytworni, musz by¢
spetnione nagpujace warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat zapewniapwspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tychgei wytwdrni, gdzie
odbywa st produkcja materiatdw przeznaczonych do realizatjot,

c) Jeeli produkcja odbywa giw miejscu nie natescym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeproaania inspekcji i badav tych miejscach.
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3. SPRAET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robot. Spex uzywany do robdt powinien ldyzgodny z ofert Wykonawcy i
powinien odpowiadapod wzgkdem typdw i ilgci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieaaizacji
roboét, zaakceptowanym przezymiera/Kierownika projektu; w przypadku braku usfalv wymienionych wyej
dokumentach, spex powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowaprzeprowadzenie robot, zgodnie z zasadamistkmgmi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyhiera/ Kierownika projektu.

Sprzit bedacy whasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania rob6t ma Byitrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Powinien ldyzgodny z normami ochrorsyodowiska i przepisami dotygzymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy ignierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentow paerdzapcych
dopuszczenie spgtu do wytkowania i badé okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca hdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawié lub wymienia sprzt niesprawny.

Jereli dokumentacja projektowa lub SST przewidunjozliwo $¢ wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadoniyimera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru
uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji tyniera/Kierownika projektu, nie
moze by pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkéw umowy,
zostan przez Irzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i ni@puszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkow transportu, ktére nie wptyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robdt i wkeiwosci przewaonych materiatdw.

Liczbasrodkow transportu powinna zapewéigrowadzenie robot zgodnie z zasadami d&re/mi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzigm umows.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgatspetnidé wymagania dotycxce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacighk@w i innych parametréw technicznycrodki transportu
nie spetniaice tych warunkdw magby¢ dopuszczone przezzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnegaytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwéa na bigaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenikatzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyehdojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgddnie z warunkami umowy oraz za jako
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét,chazgodné¢ z dokumentagj projektova, wymaganiami SST,
PZJ, projektem organizacji robét opracowanym phégkonawe oraz poleceniami ftyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metodpnywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyezem planie i wyznaczenie wysos@ wszystkich
elementow robdt zgodnie z wymiarami kdnymi okrglonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyna
pismie przez layniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostansunéte przez Wykonawg
na wiasny koszt, z wytkiem, kiedy dany lld okae st skutkiem b¢du zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na gimie przez layniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wgsckprzez Ireyniera/ Kierownika projektu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzial§e za ich doktadng&.

Decyzje Irtyniera/Kierownika projektu dotyaze akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéiot
beda oparte na wymaganiach okienych w dokumentach umowy, dokumentacji projekioive SST, a take w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjizyimer/Kierownik projektu uwzgldni wyniki bada
materiatow i robot, rozrzuty normalnie wyggtijace przy produkcji i przy badaniach materiatdwswliadczenia z
przeszidci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptywig@ie na rozwzarg kwestk.

Polecenia layniera/Kierownika projektu powinny By wykonywane przez Wykonawcw czasie
okreslonym przez layniera/Kierownika projektu, pod giba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCIROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowtany opracowd i przedstawdi do akceptaciji liyniera/ Kierownika projektu
program zapewnienia jakd. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien okéé¢, zamierzony sposob
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wykonywania robét, mdiwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gamucy wykonanie rob6t zgodnie
z dokumentagj projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia ja@ powinien zawier&
a) cz$¢ 0golm opisupca:

— organizact wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaenibot,

— organizac ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposO6b zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako terminowa¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,

- system (sposob i procediproponowanej kontroli i sterowania jdli wykonywanych robot,

— wyposaenie w spret i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumestego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie bads,

— sposob oraz forengromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmo
sterupcych, a take wycaganych wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesehriologicznym,
proponowany sposob i fornprzekazywania tych informacji zgnierowi/Kierownikowi projektu;

b) czs¢ szczegbtow opisufca dla kadego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techyimzieraz wyposzeniem
w mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i il&¢ srodkéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposO6b zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedhlttawtasciwosci w czasie transportu,

— spos6b i procedgr pomiaréw i bad& (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie ueglzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wayzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw robot,

— sposOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot dizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykorami aby osigm¢ zatazorg
jakos¢ robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehkontrok robot i jakdci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie ugzenia niezbdne
do pobierania prébek i baflenateriatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolizyinier/Kierownik projektu mee zaadat od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalgyj.

Wykonawca kdzie przeprowadZapomiary i badania materiatow oraz robdt zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndlokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badéch czstotliwoi¢ sa okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam ckoee, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres konlirgest
konieczny, aby zapewhivykonanie robot zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy Agnierowi/Kierownikowi projektuswiadectwa,ze wszystkie stosowane @gozenia
i sprzt badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglajymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagni¢ciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. 2eli niedocigniccia te leda tak powane, ze mog wptymé ujemnie na wyniki bada
Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzymawaie do rob6t badanych materiatow i déguje do uycia
dopiero wtedy, gdy niedaggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostansungte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakéc tych materiatow.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem liadateriatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki eda pobierane losowo. Zalecas Stosowanie statystycznych metod pobierania probpd&stych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji molye z jednakowym prawdopodoligtwem
wytypowane do bada

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mie€ zapewnioa mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébek eda dostarczone przez Wykonagvci zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Probki dostarczone przéVykonawg do badéa wykonywanych przez
Inzyniera/Kierownik projektu dda odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zatkwepy przez
Inzyniera/Kierownika projektu.
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Na zlecenie liyniera/Kierownika projektu Wykonawcagdizie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgerzez Wykonawe
usuntte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkch bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kogzfyokrywa Zamawiagy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryeds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adigp, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogomazna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przezyimera/ Kierownika projektu.

Przed przysapieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi #yniera/ Kierownika projektu o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wkonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedsteav
pismie ich wyniki do akceptacji ktyniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywaInzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportdw z wigami bada jak
najszybciej, nie piniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakmb.

Wyniki bada (kopie) kgda przekazywane lkynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedf
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, prieganzaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez liyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokorgmia kontroli, pobierania prébek i badania
materiatdw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwaraaWykonawca i producent materiatbw powinien udzietiu
niezlzdnej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokona¢ weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegazegz
Wykonawe, poprzez midzy innymi swoje badania,ctizie ocenia zgodndg¢ materiatow i robot z wymaganiami
SST na podstawie wynikdw wiasnych badantrolnych jak i wynikdw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiefaprobki materiatdbw i prowadéi badania niezaimie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Zadi wyniki tych badé wykaza, ze raporty Wykonawcy as niewiarygodne, to
Inzynier/Kierownik projektu oprze siwytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgédmoateriatdw i robét z
dokumentagj projektows i SST. Maze rownie zlecic, sam lub poprzez Wykonawcprzeprowadzenie powtdrnych
lub dodatkowych bada niezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite kgspowtdrnych lub
dodatkowych badai pobierania probek poniesione zostanzez Wykonawe.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu mee dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiearstwa wykazuicy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami technicznymi okéenymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznyelz erdaciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngci z:
— Polsk Normg lub
— aprobaj technicza, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidtwiskiej Normy, jeeli nie s
objete certyfikacy okreslona w pkt 1
i ktore spetniaj wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktdrych ww. dokumesgyymagane przez SST,4da partia dostarczona do
robot lgdzie posiadate dokumenty, okétajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszposiadé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w rapigzeby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badeda dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnidgych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawoyowiazujacym Zamawiaicego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy dac& okresu gwarancyjnego. Odpowiedziatha@a
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ok@wjacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy ¢bla dokonywane na bigco i keda dotyczy przebiegu robdt, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarshejny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebtzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz staska stibowego. Zapisy ¢tla czytelne, dokonane trwat
technika, w poradku chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalkczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgdrida oznaczone kolejnym numerem ganika
i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i ltyniera/ Kierownika projektu.
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Do dziennika budowy natg wpisywa& w szczegdlngci:
— datk przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— dak przekazania przez Zamawjaggo dokumentacji projektowej,
— dak uzgodnienia przez hyniera/Kierownika projektu programu zapewnieniaofgki harmonograméw robat,
- terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegodlnych elementow robét,
- przebieg robot, trudriai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyetgprzerw w robotach,
— uwagi i polecenia leyniera/Kierownika projektu,
— daty zarzdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
— zgtoszenia i daty odbioréw robdt zani@ych i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych
odbioréw robat,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania rob6t podleggch ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zygku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnda¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,
- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie wykonywania robdt,
— dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotycxe jakdci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przepadzonych badaz podaniem, kto je
przeprowadzat,
— wyniki préb poszczeg6inych elementéw budowli z podm, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydab przedicone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania.si
Decyzje Izyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika &wg Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich prayia lub zagciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obligujezyiniera/Kierownika projektu do ustosunkowania. Si
Projektant nie jest jednak stepamowy i nie ma uprawnfedo wydawania poleéeWykonawcy robét.

(2) Ksiazka obmiaréw

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwatgj na rozliczenie faktycznego pgst kazdego z elementéw
robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza wi sposob agly w jednostkach przgfych w kosztorysie i
wpisuje do ksizki obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodnéci materiatdw, orzeczenia o jal@
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki bad&/ykonawcy kda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakm. Dokumenty te stanowizalkczniki do odbioru robét. Winny Byudostpnione na
kazdezyczenie layniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczegsbprdécz wymienionych w punktach (1) - (3) rpsijace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowydtla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavigerabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugoj@matychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetta zawsze dogpne dla Ityniera/Kierownika projektu i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t

Obmiar robdt bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie z dokntacy projektowy i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

14



D-M-00.00.00 Wymagania og6lne

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pduesaieniu Irkyniera/ Kierownika projektu o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiarunapnniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru leda wpisane do kaizki obmiardw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wélepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obawku ukaczenia wszystkich rob6t. Bine dane zostarpoprawione
wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na gmie.

Obmiar gotowych robétedzie przeprowadzony z ¢#toicia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okmmym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawéd
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robdt i materiatow

Diugosci i odlegtasci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdiu
linii osiowe;.

Jali SST wiaciwe dla danych rob6t nie wymagajego inaczej, objosci beda wyliczone w ni jako
diugas¢ pomnaona przezredni przekrdj.

llosci, ktore mag by¢ obmierzone wagowo gtla wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
SST.

7.3. Uradzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédabzaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprg pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvcleeli urzadzenia te lub spez
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazneswiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzdzenia pomiarowedda przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gazenia wagowe odpowiadae odngnym wymaganiom SSTdglizie
utrzymywa to wyposaenie zapewniaf w sposob aigty zachowanie doktaddoi wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robétakzé w
przypadku wysipowania dtiszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikapych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegagych zakryciu przeprowadzasgrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne oblic kyda wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub etisci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie kgki obmiarow. W razie braku miejsca szkice rady¢ dofaczone w formie oddzielnego
zalcznika do ksizki obmiaréw, ktérego wzoér zostanie uzgodniony zylerem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikarych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robdt zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ukegakryciu.

Odbidr robot zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umwviajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogfim®stpu robot.

Odbioru robét dokonuje hynier/Kierownik projektu.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dertzika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera/Kierownika projektu. Odbidrelizie przeprowadzony niezwtocznie, niezpigj jednak
niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika obgd i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.
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Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia #ynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentéw
zawierajcych komplet wynikdéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawyisv konfrontacji z
dokumentagj projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbio6r czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Boi i jakosci wykonanych czci robdt. Odbioru ogciowego robot
dokonuje st wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dhiob6t dokonuje trynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbi6r ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rz2etztggo wykonania robdt w odniesieniu do ichédio
jakasci i wartasci.

Calkowite zakéczenie robdt oraz gotowédo odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadmmem na gimie o tym fakcie layniera/Kierownika
projektu.

Odbiér ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod dnia potwierdzenia
przez Irkyniera/Kierownika projektu zakmzenia robot i przyjcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznszprzez Zamawiagego w obecrizi
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja adtajaca roboty dokona ich oceny jadaowej na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikdéw bafld pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodciowvykonania
robot z dokumentagijprojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapaana realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréow
robot zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ratzbipetniagcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét @egowych lub robét uzupetnigych w warstwie
scieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czydaid ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komijsie jakas¢ wykonywanych rob6t w poszczeg6inych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeataajjektows i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiéseo ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszoa
wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru aztiaégo robot jest protokot odbioru ostatecznego
robot sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawdapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohoany przygotowanastpujace dokumenty:
1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostata sporzdzona w
trakcie realizacji umowy;,
szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowakamentéw umowy i ew. uzupetnige lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafia oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST iew. PZ],
deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,
opini¢ technologicza sporadzor na podstawie wszystkich wynikdw badgpomiaréw zaiczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towaraggeh (np. na przelenie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robdt wiécicielom uradzen,

9. geodezyja inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wgdem przygotowania dokumentacyjnego nidabgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z \Wigkea wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Noak~wN

Wszystkie zarmzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniae lzda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiapgo.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzungghcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydiotr zwazanych z usurtiem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okrgsi@rancyjnym.

Odbiér pogwarancyjnydalizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robo6t”.
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D-M-00.00.00 Wymagania og6lne

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednostik obmiarovy ustalomn,
dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattopdstavy ptatngci jest wartéé¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosgsowej dzie uwzgtdniac wszystkie czynnei,
wymagania i badania sktadeg st na jej wykonanie, oké&one dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeie).
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétlbobejmowa:
— robocizr; bezpdredni wraz z towarzysgcymi kosztami,
- wartcé¢ zwytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymasyeewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,
— wartos¢ pracy sprgtu wraz z towarzyseymi kosztami,
— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obamujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie najewliczac podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowaniasdo wymaga warunkow umowy i wymagaogolnych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki olélene w ww. dokumentach, a nie wyszczeg6lnione wtargsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organjizachu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instigjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz stalgzeniem kopii projektu tgnierowi/Kierownikowi
projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodmignikajacych z posipu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiatsteva ruchu,

(c) optaty/dzietawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, keamkdw, barier, oznakowsi drenau,

() tymczasow przebudow urzzdzer obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizesghu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugciei tymczasowych oznakowgpionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizaajichu obejmuje:

(a) usunicie wbudowanych materiatdw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (DAr 89, poz. 414 z ghiejszymi zmianami).

2. Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listop&201 r. w sprawie dziennika budowy, moita rozbiorki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. B§5

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiz. U. Nr 14, poz. 60 z paiejszymi zmianami).
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