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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Roboty budowlane : kod CPV:

45 111200-0 — roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45 231300-8 - roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociagow
odprowadzenia $ciekow

»,Budowa sieci wodociagowej w ul. Zarnowskiej w Wodzislawiu i dzialkach

miejscowosci Mieronice”

Inwestor : Gmina Wodzislaw

WYKONAL INWESTOR
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1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogodlne odnosi si¢ do technicznych dotyczacych

wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania:

,Budowa sieci wodociagowej w ul. Zarnowskiej w Wodzistawiu i dzialkach

miejscowosci Mieronice”

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna stanowi czg$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy ja stosowac
w zleceniu i wykonaniu robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Charakterystyka techniczna robét

Specyfikacja techniczna obejmuje wykonanie robdt o nizej wymienionej charakterystyce:
Sie¢ wodociagowa :

- sie¢ wodociagowa z rur PCV @ 110 mm o dlugosci 283 m z uzbrojeniem
w armature zeliwna kolnierzowa,
- przejscia pod droga w 1losci 3 szt. o dlugosci 38 m

Szczegodtowy zakres robdt okresla projekt budowlany i1 przedmiar robot.
1.4. Ogolne warunki dotyczace robot

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.4.1. Przekazanie Budowy

Inwestor przekaze plac budowy wraz z porozumieniami prawnymi i administracyjnymi
niezbgdnymi do przeprowadzenia robot, Dziennikiem Budowy, egzemplarzem Dokumentacji
Projektowej w terminie okreslonym w umowie. W czasie budowy Wykonawca bedzie
odpowiadal za utrzymanie wszystkich punktow pomiarowych oraz punktéw odniesienia
zwiazanych z wykonaniem robdt oraz zobowiaze si¢ odbudowac punkty, ktére zostaty

uszkodzone lub zniszczone w trakcie realizacji robot.

1.4.2.Wykaz Dokumentacji zawartej w Dokumentach Przetargowych:



Dokumentacja zawarta w Dokumentach Przetargowych sktada sig z:

- przedmiaru robot,

- opisu technicznego

- podstawowych rysunkow.

Dokumentacja Projektowa zawierajaca wszystkie rysunki, obliczenia oraz inne dokumenty
niezbedne do realizacji robot bedzie udostgpniona wszystkim Uczestnikom Przetargu w
okresie przygotowywania ofert przetargowych w siedzibie Zamawiajacego — Urzedzie

Gminy w Wodzistawiu ul. Krakowska

1.4.3. Wykaz Dokumentacji ktora Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie w

ramach Ceny umownej
Wykonawca zobowiazany jest w cenie umowy opracowac¢ dokumentacje:

1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

2. Dokumentacja geodezyjna (wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza).

3. Zestawienie koniecznych prob i badan powykonawczych.

Wykonawca wprowadzajac na czas prowadzenia robdt organizacje ruchu, zakupi na wiasny
koszt stosowne urzadzenia i znaki drogowe, zgodnie z wymaganiami kodeksu ruchu
drogowego. Jednoczesnie wykonawca umiesci w rejonie prowadzenia robot odpowiednie

znaki drogowe oraz tablice informacyjne
1.4.4. Zgodnos¢ Dokumentacji Projektowej ze Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz wszystkie dodatkowe dokumenty
przedtozone Wykonawcy stanowia cz¢s¢ Umowy na wykonanie robot; wymagania okreslone
w jednym dokumencie, ktéry stanowi cz¢s¢ Umowy o wykonanie robot, sa dla Wykonawcy
tak samo obowiazujace, jak gdyby byty zawarte w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze czerpac korzysci z tytutu bledéw lub przeoczen znajdujacych sig

w Dokumentach Umowy o wykonanie robot i w przypadku ich odkrycia winien natychmiast o
tym powiadomi¢ Zamawiajacego, ktdry zadecyduje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub
poprawek. Wszystkie materialy oraz wykonanie robot powinny by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacja Techniczna. Nalezy stosowaé si¢ do wymagan projektowych
zawartych w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej. Odstgpstwa od tych
wymagan sa mozliwe pod warunkiem, Zze znajduja si¢ one w ramach okreslonych pozioméw
dopuszczalno$ci. Parametry materialow oraz wykonania robot powinny by¢ jednolite |
zgodne z wymaganiami Specyfikacji Technicznej. Jezeli materialy oraz wykonanie robot nie

w pelni odpowiadaja wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej,



obnizajac tym samym jako$¢ robot, Wykonawca na wilasny koszt wymieni tego rodzaju

materiat oraz wykona niezbedne poprawki.
1.4.5. Bezpieczenstwo robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za utrzymanie publicznego ruchu drogowego przez

caty czas trwania rob6t do dnia ich zakonczenia oraz koncowego odbioru.

Przed rozpoczeciem robdt na sieci wodociagowej Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia
Inwestorowi oraz Inspektorowi Nadzoru aktualny projekt organizacji ruchu drogowego oraz
zabezpieczenia robot w czasie ich realizacji uzgodniony z wlasciwymi organami zarzadzania i
nadzoru nad ruchem drogowym. W celu zapewnienia bezpieczenstwa ruchu Wykonawca
dostarczy 1 utrzyma wszystkie urzadzenia stuzace tymczasowemu zabezpieczeniu robot takie
jak: znaki ostrzegawcze, urzadzenia sygnalizacyjne i nie bgda one stanowily przedmiotu

dodatkowych rozliczen finansowych.
1.4.6. Ochrona wlasnosci prywatnej i publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz begdacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez

Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych

instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla
wszelkiego -rodzaju robot, ktore maja by¢é wykonane w zakresie przelozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne
o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie dokona ich naprawy powiadamiajac o tym fakcie Inwestora i
zainteresowane strony . Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Personel odpowiedzialny za wykonanie robdt w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych



bedzie pamigtal o wymogu powiadomienia operatoréw istniejacych urzadzen podziemnych o
zamiarze prowadzenia robot w ich poblizu, jak réwniez o oplaconym nadzorze

przedstawicieli operatorow tych urzadzen.
1.4.7. Zabezpieczenie Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robdt, wszystkich materialow
1 urzadzen wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania placu budowy do dnia odbioru
koncowego robot. Kazdy odcinek robot powinien by¢ utrzymany w zadowalajacy pod

wzgledem technicznym sposob przez caty okres trwania robot.

Inspektor nadzoru moze zarzadzi¢ wstrzymanie robot i podja¢ wszelkie dziatania jakie uzna
za niezbedne jezeli Wykonawca nie dostosuje si¢ w ciagu 24 godzin do jego polecen

dotyczacych nalezytej dbatosci o stan robot i ich zabezpieczenie.

1.5. Materialy

1.5.1. Zrédla uzyskania materialéw

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatlow
I odpowiednie atesty do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru .Zatwierdzenie partii
(czesci) materialow z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z
danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowiazany jest do udokumentowania,
ze materialty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania

Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu robot.
1.5.2. Materialy nie zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi

Wykonawca usunie z terenu budowy lub umie$ci w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru materiaty, ktére nic odpowiadaja wymaganiom Specyfikacji Technicznej. Kazda
czg$¢ robdt wykonana przy uzyciu materialow, ktore nie zostaty sprawdzone przez Inspektora
Nadzoru lub przez niego zatwierdzone, bedzie realizowana na wilasne ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca powinien mie¢ $wiadomos¢, ze wykonana w ten sposob czgs¢ robot moze nie

zosta¢ zaakceptowana, a nalezne za nig ptatnosci wstrzymane.

1.5.3. Przechowywanie i skladowanie materialow



Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i
wiasciwos¢ do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego skladowania begda zlokalizowane w obregbie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru

lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
1.6. Wykonanie robdt

1.6.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa
o wykonanie robot oraz za jakos$¢ zastosowanych materialdéw i wykonywanych robét, za ich
zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, projektu

organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w terenie i wyznaczenie
wysoko$ci wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastgpstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostana, jesli wymagac¢ bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawceg na wlasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢. Decyzje Inspektora
Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie o wykonanie robot. Dokumentacji Projektowej i w
Specyfikacji Technicznej a takze w normach 1 wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru
beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu

przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.7. Kontrola jakosci robot

1.7.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnac zatozona jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robot i
jakos$ci materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca begdzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca

stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji



Projektowej i Specyfikacji Technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sa okreslone w normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robot zgodnie z Umowa. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i

prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
1.7.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W  przypadku, gdy normy nic obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego
w Specyfikacji Technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania

Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
Podczas realizacji robdt konieczne bedzie wykonanie nastepujacych badan:
- proby cisnieniowe sieci wodociagowej,

- dezynfekcja wykonanego rurociagu

1.7.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepisOw 1 dokumentéw technicznych.

2. Deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

- Polska Norma lub

- aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sa objgte certyfikacja okreslona w pkt 1 i ktore spelniaja wymogi
Specyfikacji Technicznej.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta,

a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaja tych wymagan bgda odrzucone.

1.8. Dokumentacja budowy



1.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest obowiazujacym instrumentem prawnym istniejacym pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonawca i powinien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia rob6t do dnia
odbioru koncowego robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika

budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Wpisy do Dziennika budowy bgda dokonywane regularnie i powinny rejestrowac postep
robot, ochrong¢ osob 1 wlasnosci, a takze kwestie techniczne 1 aspekty zwiazane z

zarzadzaniem budowa.

Kazdy wpis do Dziennika budowy powinien by¢ podpisany 1 opatrzony data
z nazwiskiem 1 opisem pracy wykonanej przez osobg dokonujaca wpisu. Wszystkie wpisy

musza by¢ czytelne i zarejestrowane w chronologicznej kolejnosci.

Zalaczone do Dziennika budowy protokoty i inne dokumenty begda oznaczone kolejnym

numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania budowy Wykonawcy,
- datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej, daty rozpoczgcia

1 zakonczenia poszczeg6lnych odcinkow robot,

- postgp robdt, problemy i1 przeszkody wynikte w trakcie wykonywania robodt, daty,

przyczyny
I czas trwania opdznien,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- datg, czas trwania oraz przyczyny zarzadzenia przez Inspektora wstrzymania robat,

- daty =zakonczenia 1 odbioru robot wulegajacych zakryciu, oraz czg$ciowych
1 ostatecznych odbioréw robot,

- uwagi, polecenia i zalecenia Inspektora Nadzoru,

- dane dotyczace czynnosSci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
1 w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace wykonania zabezpieczenia robot,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowy z podaniem, kto je przeprowadzal inne



istotne informacje zwiazane z przebiegiem robot.

Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika budowy zostana
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig. Wszystkie decyzje Inspektora
Nadzoru wprowadzone do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta obliguje Inspektora Nadzoru do

ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strona Umowy o wykonanie robot i nie ma uprawnien do

wydawania polecen Wykonawcy robot.
1.8.2. Przechowywanie Dokumentéw Budowy

Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na terenie budowy w bezpiecznym miejscu.
Kazdy zagubiony dokument bedzie niezwlocznie zastapiony zgodnie z wlasciwymi
wymogami prawnymi. Wszystkie dokumenty budowy beda udostgpnione do kontroli

Inspektorowi Nadzoru lub Zamawiajacemu kazdorazowo na ich zyczenie.

1.9. Odbior robot

Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

a) odbidr czegsciowy (w przypadku fakturowania czesciowego)
b) odbior koncowy

1.9.1. Odbior czeSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie wykonanego etapu robodt, okresleniu jego ilosci i
warto$ci. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgltoszenia Wykonawcy
wpisem do Dziennika budowy. Protokét z dokonanego odbioru czg§ciowego stanowi¢ bedzie
podstawe do fakturowania czesciowego wykonanego etapu robot. Przy realizacji powyzszego

zadania nie przewiduje si¢ odbioru czgsciowego.
1.9.2. Odbior koncowy robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i warto$ci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do
odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do Dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior
koncowy robot nastapi w terminie ustalonym liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora

Nadzoru zakonczenia robot 1 przyjecia dokumentow, o ktorych umowa w pkt 5.2.1.

Odbiera koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej



na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna. W toku odbioru
koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot

uzupeltniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupetniajacych

komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.
1.9.3. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru

koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. Oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robot.

2. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji robot.

3. Dziennik budowy.

4. Wyniki pozytywnej analizy wody, wyniki prob cisnieniowych.

5. Protokoty odbioru préb ci$nieniowych sieci wodociagowej ( gdy brak wpisow o
odbiorze w dzienniku budowy)

6. Protokot z doprowadzenia do nalezytego stanu przyjecia pasa drogowego drogi
powiatowej

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru 1 przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen.

9. Geodezyjna inwentaryzacjg powykonawcza robot.

1.9.4. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt w czasie eksploatacji
wykonanego obiektu oraz ewentualnej ocenie usunigcia zaistniatych usterek w okresie
gwarancyjnym ustalonym w zawartej umowie. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na

podstawie oceny wizualnej obiektu..

1.9.5. Odbior i rozliczenie robot



Wynagrodzenie wykonawcy bedzie ptatne zgodnie z umowa, tj. na podstawie faktury
koncowej, potwierdzonej i zatwierdzonej przez przedstawiciela Zamawiajacego.

Podstawe¢ do wystawienia faktury stanowi protokét odbioru robot, podpisany przez
Wykonawce, Zamawiajacego.

1.10. Przepisy zwiazane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 roku Nr 243,
poz. 1623 z pdzn. zm).

2. Rozporzadzenie MGPiB z 19.12.1994 roku (Dz. U. Nr 10).

3. Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995 roku (Dz. U. Nr 133 z dnia 13 marca 1995 roku).

4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30 poz.
163)

2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2.1. Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robot

zwiazanych z wszystkimi czynno$ciami umozliwiajacymi i majacymi na celu wytyczenie :
- trasy sieci wodociagowej oraz weztéw na jej trasie ,
2.1.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

W zakresie robot pomiarowych, zwiazanych z odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gltéwnych osi trasy
punktéw wysokosciowych,

b) uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

c) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

2.1.2. Rodzaje materialow

Do utrwalenia punktéw gtownych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub

pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granica robdt ziemnych, w sasiedztwie punktow zatamania

trasy, powinny mie¢ §rednicg od 0.10 do 0.15 dlugosci od 1.0 do 1,2 m.



Do stabilizacji punktow nalezy stosowac paliki drewniana $rednicy od 0,05 do 0,08 m i
dhugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5
mm i dlugosci od 0,04 m do 0,05 m.,,Swiadki” powinny mie¢ dlugosci okoto 0,50 m i

przekroj prostokatny.
2.1.3. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGiK
(od 1 do 7). Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien przeja¢ od zamawiajacego
dane zawierajace lokalizacje 1 wspotrzedne punktow gtownych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien

przeprowadzic¢

obliczenia 1 pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robdt. Prace
pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inspektora Nadzoru o
wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gléwnych trasy i (lub) reperéw
roboczych. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzgdne terenu okreslone w dokumentacji
projektowe] sa zgodne z rzeczywistymi rzgdnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze
rzeczywiste rzedne terenu istotnie roéznig si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji
projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru. Uksztattowanie terenu w
takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez
Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z rdznic rzednych terenu
wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru

oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obciaza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inspektora Nadzoru. Punkty wierzchotkowe,
punkty gléwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposdb wyrazny 1 jednoznaczny charakterystyke i polozenie tych punktow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktoéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego
zostang zniszczone przez Wykonawcg §wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie
jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostana one odtworzone na koszt
Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji

robot naleza do obowiazkéw Wykonawcy.

2.1.4. Sprawdzenie wyznaczenia punktéow gléwnych osi trasy i punktéow

wysokosciowych.



Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gléwne powinny by¢ zastabilizowane
w sposoOb trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkow betonowych, a takze dowigzane
do punktéw pomocniczych, potozonych poza granica robot ziemnych. Maksymalna odlegto$¢
pomiedzy punktami glownymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500m
Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery roboczy) wzdtuz osi
trasy. Maksymalna odleglo$¢ miedzy reperami roboczymi wzdluz trasy wodociagu powinna
wynosi¢ 500 m. Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt zwiazanych z
wykonaniem trasy wodociagu i1 obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna
wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz trasy wodociagu. O
ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zalozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub
grubych ksztattownikoéw stalowych,

osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie. Rzedne reperow roboczych nalezy
okresla¢ z taka doktadnoscia, aby $redni blad niwelacji po wyrownaniu byt mniejszy od 4
mm/km, stosujac niwelacj¢ podwdjna
w nawiazaniu do reperow panstwowych. Repery robocze powinny by¢ wyposazone
w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego
rze¢dnej.

2.1.5. Odtworzenie osi trasy

Wytyczenie trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa oraz inne dane

geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji

panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gldéwnych i w punktach posrednich
w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i1 uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co
50 metrow. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do
dokumentacji projektowej nie moze by¢ wigksze niz 5 cm. Rzgdne niwelety punktéw osi trasy
nalezy wyznaczy¢ z dokladnos$cia do I cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w

dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatbw wymienionych w pkt 2.1.2.
Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastapi je

odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot.
2.1.6. Sposob odbioru robot

Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicoOw i

dziennikdw pomiaréw geodezyjnych, ktére Wykonawca przedklada Inspektorowi Nadzoru.
2.1.7. Przepisy zwigzane.

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogoélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtoéwny Urzad Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1979.

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.



Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

N o g &

Wytyczne techniczne G-3. 1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

w

. ROBOTY ZIEMNE W GRUNTACH KATEGORII I -V WYKOPY | ZASYPY

3.1. Podzial kategorii gruntu

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w
czasie budowy wodociagu i obejmuja wykonanie wykopow (w gruntach kat.II-V) ,

ubezpieczenie wykopow o $cianach pionowych oraz ich zasypanie po wykonaniu robot.

3.2. Zasady prowadzenia robot

Wykopy pod sie¢ wodociagowa zaprojektowano do wykonania na rozkop o szerokosci
dna 0,50 m i nachyleniu skarp 1:0,6. Glgbokos¢ wykopu 1,50 m.

Wykonanie wykopu - 90 % koparka o pojemnosci lyzki 0,25 m® i 10 % recznie.

W  miejscach ciasnej zabudowy zaprojektowano wykop o $cianach pionowych o
szerokosci 0,90m , glebokosci 1,50, ubezpieczony przez deskowanie azurowe.
Wykonanie wykopu - 90 % koparka o pojemnosci tyzki 0,25 m® i 10 % recznie.
Odktad urobku deponowaé wzdluz wykopu w odleglosci minimum 1,0 m poza jego
gorng krawedzig .

Wzdluz wykopu winien by¢ zachowany wolny pas dla zapewnienia swobodnego
dojécia do prowadzonych robot montazowych.

W wykopach winny by¢ ustawione drabiny dla zapewnienia swobodnego wejscia i
wyjsécia z wykopu.

W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywaé sposobem

recznym.
Wykopy nalezy zasypa¢ po ulozeniu w nim zmontowanych rurociagdw.

Zasyp wykopoéw do poziomu terenu wykonywa¢ warstwami o grubosci 20 — 30 cm

sposobem mechanicznym. - 90% i recznie 10 %.

Jednoczesnie z zasypywaniem  wykopow o $cianach pionowych nalezy stopniowo
prowadzi¢ rozbiorke umocnienia. Zaleca si¢ wykonywanie robot przy sprzyjajacych
warunkow pogodowych. Po ukonczeniu zasypywania wykopu, teren nalezy przywréci¢ do

stanu pierwotnego.



3.3. Badania i pomiary w czasie wykonywania roboét ziemnych.

Sprawdzenie =~ wykonania ~ wykopéw  polega na  kontrolowaniu = zgodno$ci
Z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W

czasie kontroli szczegolna uwage nalezy zwrocic na:

a) zapewnienie statecznosci Scian wykopow,
b) doktadnos$¢ wykonania wykopow,
C) zaggszczenie zasypanego wykopu.

3.4. Przepisy zwigzane

1. ,,Roboty ziemne — wykopy pod przewody wodociagowe i kanalizacyjne” PN-B-10736/99
2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku -w

sprawie warunkéw technicznych jakim odpowiada¢ powinny drogi i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430).

4, ROBOTY MONTAZOWE - SIEC WODOCIAGOWA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z

montazem sieci wodociagowe;.
W zakres tych robdt wchodza:

e roboty montazowe sieciowe,

e wykonanie weztow 1 blokow oporowych,
e uzbrojenie sieci wodociagowej

e proba szczelnosci.

4.1. Materialy

Materiaty uzyte do budowy wodociagu powinny spelnia¢ warunki okreslone
w odpowiednich normach przedmiotowych. Dla rur PCV powinno by¢ dotaczone
zaswiadczenie jakoSci z ocena wynikdw badan wraz z ocena sprawdzenia szczelnosSci.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu sieci wodociagowej wedlug zasad niniejszej

Specyfikacji Technicznej sa:

e rury PCV typ 125, o ci$nieniu 1,0 MPa
e ksztaltki przejSciowe zeliwne,
e ksztattki zeliwne kolnierzowe,

e hydranty zeliwne nadziemne,



e zasuwy zeliwne kotnierzowe wraz z obudowami i skrzynkami ulicznymi do zasuw,
e rury ochronne stalowe.

Wykonawca zobowiazany jest:

e dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji  Projektowej
1 Specyfikacja Techniczna,

e powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrédtach pozyskania materialéw przed
rozpoczgciem robot.

4.1.1. Rury przewodowe

Sie¢ wodociagowa potaczeniach  z rur ci$nieniowych kielichowych- PCV @ 110 mm

taczonych na uszczelkg gumowa na cis$nienie 1,0 MPa:

Na zmontowanej sieci w weztach, na kolanach i1 tukach oraz zakonczeniach przewodu,
nalezy stosowa¢ bloki oporowe, zgodnie z dokumentacja projektowa. Przy przejsciach
wodociagiem pod droga , rury ochronne rury stalowe o $rednicy 219 mm,

4.1.2. Ksztaltki zeliwne

Kolana, tréjniki, zwezki kotnierzowe @ 80 -110 mm —wg PN/H — 74101.
Ksztattki przejsciowe zeliwne @ 80, 100 mm.
4.1.3. Armatura

Zasuwy zeliwne owalne kolierzowe na cisnienie 1,0 MPa typ FIG 002 © 80,100 mm o
cechach konstrukcyjnych:
- wrzeciono ze stali nierdzewnej,

- wielokrotne uszczelnienie wrzeciona Oringami z wktadka ternamidowa,

- klin z nawulkanizowana guma,

- gladki, wolny przelot bez gniazda,

- pelne zabezpieczenie przed korozja powierzchni wewnetrznych 1 zewnetrznych.

Do zasuw stosowac obudowy stuzace do ruchomego polaczenia zasuwy
z powierzchnig gruntu. Na obudowie na powierzchni terenu zamontowac skrzynka uliczna
zeliwng obudowana ptlytka betonowa.

Hydranty pozarowe zeliwne nadziemne na ci$nienie 1,0 MPa @ 80 mm montowane na sieci
za pomoca kolana stopowego typu N wyposazone w automatyczne urzadzenie odwadniajace
kolumng hydrantu zabezpieczajace przed zamarzaniem. Hydranty zakonczone skrzynkami
hydrantowymi obudowanymi ptytkami betonowymi.

4.1.4. Bloki oporowe

Beton hydrotechniczny B-15 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-62/6738-07 [17].

4.1.5. Zaprawa cementowa



Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 [7].
4.1.6. Materialy izolacyjne

Lepik asfaltowy wg PN-74/B-26640.

4.1.7. Oznakowanie armatury

Armaturg sieciowa nalezy oznakowac¢ tabliczkami metalowymi opisanymi w sposob trwaty.
Tabliczki nalezy montowa¢ w miejscach widocznych na obiektach statych lub na stupkach
stalowych zabezpieczonych przed korozja dwukrotna warstwa farby ftalowej — podktadowej i

nawierzchniowej.
4.1.8. Skladowanie materialow

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedlug poszczegélnych grup, wielkosci 1 gatunkéw w
sposob zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub
pojedynczych  rur. Powierzchnia sktadowania ~ powinna  by¢  utwardzona

i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod sanitarnych i opadowych.
Z uwagi na maty zakres robdt nie przewiduje si¢ organizacji placu sktadowego.

Sktadowanie materiatow winno by¢ dokonywane w magazynie wykonawcy i dostarczane

na budowg systematycznie z postgpem robot.
Rury przewodowe:

Rury z tworzyw sztucznych nalezy sktadowaé pod zadaszeniem, uktadajac je w pozycji
lezacej jedno- lub wielowarstwowo. Pierwsza warstweg rur nalezy ulozy¢ na podktadach
drewnianych, zabezpieczajac klinami umocowanymi do podktadéow pierwszy 1 ostatni
element warstwy przed przesunigciem, z ulozeniem réwnolegle przy stykajacych sig

wzajemnie kielichach.
Ksztattki zeliwne:

Ksztaltki  Zeliwne powinny by¢ skladowane w  miejscach  zabezpieczonych

1 posegregowane wg srednic.
4.1.9. Odbior materialow na budowie.

e Materialty nalezy dostarczy¢ na budoweg wraz ze S$wiadectwem jako$ci, kartami
gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi,

deklaracjami zgodnosci.



e Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem kompletnosci
1 zgodno$ci z danymi producenta.

e Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad
lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

4.2. Wykonanie robot

4.2.1. Przygotowanie podloza
Przewody wodociagowe nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.

Technologia uktadania przewodéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i1 spadkow zgodnie z

dokumentacja projektowa.

Po dokonaniu wykopu w dnie w gruncie kamienistym ( margiel) nalezy wykonac

podsypke z piasku o grubosci 10 cm.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie maja one widocznych
uszkodzen powstalych w czasie transportu 1 sktadowania. Opuszczenie odcinkéw przewodow
do wykopu powinno by¢ prowadzone na przygotowanym podtozu i wyrownane do spadku
podtoza Przewdd wodociagowy montowa¢ na podtozu o grubosci warstwy 10 cm z

uprawnej warstwy gruntu i obsypce 10 cm nad wierzch rury.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowana osig i spadkiem przewodu oraz
Scisle przylega¢ do podtoza na calej swej dlugosci a w przekroju na 1/4 obwodu
(symetrycznie wzglgdem osi).

Dla wykonania zlaczy przewodow nalezy wykona¢é w wykopie odpowiednie gniazda

(podkopy).Zalamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢ dokonane
przy pomocy odpowiednich tukéw. Dopuszczalny kat w pionie lub poziomie na potaczeniu

rur nie powinien przekraczac¢ 6°.
4.2.2. Spadki i glebokos$¢ posadowienia

Spadki 1 glgbokos¢ posadowienia wodociagu powinny spetnia¢ warunki okreslone

w dokumentacji projektowej dla odcinkow pomiedzy weztami. Wodociag nalezy uktada¢ od

rzednych nizszych do wyzszych, odcinkami co 6 m. Wyréwnywanie spadkow rury przez
podktadanie pod rur¢ kawatkow drewna, kamieniami lub gruzu jest niedopuszczalne; rura
wymaga podbicia na calej dtugosci o kacie rozwarcia 90°. Gigbokos¢ posadowienia powinna

by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa.

4.2.3. Rury wodociagowe



Rury wodociagowe nalezy uktada¢ i uszczelnia¢ zgodnie z instrukcja wytwoércy. Przed
zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego rurociagu przed zamuleniem.W miejscach zlaczy kielichowych nalezy wykonywaé
dotki montazowe o glebokosci ca 10 cm dla umozliwienia wepchnigcia bosego konca rury lub
ksztaltki w kielich rury. Ksztatt i wielkos¢ dotka montazowego musi zapewni¢ warunki
czystosci (nie dostawania si¢ do wngtrza kielicha). Kielich uktadanej rury powinien by¢
zabezpieczony deklem Utozone rury, po uprzednim sprawdzeniu spadku powinny by¢
unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby rur
nie zmienila potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy. Uszczelnienia ztaczy rur

wodociagowych nalezy wykonac:

e specjalnymi fabrycznymi pier§cieniami gumowymi
e uszczelkami kotnierzowymi, dopuszczonymi do stosowania do wody pitne;.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 5° C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8° C.

Po zmontowaniu przewodu w gruncie kamienistym rur¢ wodociagowa nalezy obsypac
piaskiem na wysokos$¢ 10 cm nad wierzch rury.

4.2.4. Armatura

Armatura (zasuwy 1 hydranty) powinna by¢ montowana w trakcie ukladania rur,

w miejscach zgodnie z projektem.

Laczenie elementdéw kolnierzowych z zastosowaniem $rub zabezpieczonych przed korozja np.
ocynkowanych. Zgodnie z zaleceniami, zasuwy nalezy posadawia¢ na  dokladnie

przygotowanym podiozu z zaggszczonego piasku.
4.2.5. Ksztaltki zeliwne
Ksztattki Zeliwne w weztach nalezy montowac¢ wraz z rurociagiem, w miejscach zgodnie

z projektem. Potaczenia kotnierzowe taczy¢ $rubami np. ocynkowanymi. Nalezy zwracaé
uwage, aby w weztach nie powstawaly naprgzenia, co mozna wyeliminowa¢ wykonujac

osiowe faczenia rur, pod katem prostym.
4.2.6. 1zolacje
Montaz i uszczelnienie polaczen nalezy wykonaé¢ zgodnie z instrukcja montazu wytworcy.

4.2.7. Proba szczelnosci, plukanie i dezynfekcja



Proba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy PN-B-

100725. Szczelnos¢ odcinka przewodu bez wzgledu na $rednice przewodu powinna by¢ taka,

aby przy

probie hydraulicznej ci$nienie wykazane na manometrze nie spadto w ciagu 30 min. ponizej

warto$ci ci$nienia probnego.

Przed hydrauliczna proba szczelno$ci przewdd nalezy od zewnatrz oczysci¢, w czasie badania
powinien by¢ umozliwiony dostep do zlaczy ze wszystkich stron. Koncéwki odcinka
przewodu oraz wszystkie odgal¢zienia powinny by¢ zamknigte za pomoca odpowiednich
za$lepek z uszczelnieniem, z przewod na catej dlugosci powinien by¢ zabezpieczony przed
przesunigciem w planie i profilu. Na badanym odcinku przewodu nie powinna by¢
instalowana armatura przed przeprowadzeniem proby szczelnosci. Wykopy powinny byé
zasypane ziemig do wysokos$ci potowy $rednicy rur, za$ ziemia powinna by¢ doktadnie ubita
z obu stron przewodu. Kazda rura powinna by¢ w $rodku obsypana maksymalnie ziemia,
piaskiem a ponadto w szczegdlnych przypadkach zakotwiona, zlacza rur nie powinny by¢
zasypane. Cisnienie proébne odcinka przewodu powinno by¢ wyzsze o 50 % od ci$nienia
roboczego lecz nie mniej niz 1,0 MPa . Wysoko$¢ ci$nienia powinien wskazywac
manometr przy pompie hydraulicznej. Ci$nienie probne calego przewodu niezaleznie od
srednicy nalezy przyja¢ rowne maksymalnemu wystepujacemu w badanym przewodzie

ci$nieniu roboczemu.

Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach proby szczelno$ci nalezy
dokona¢ jego plukania, uzywajac do tego czystej wody. Predkos$¢ przepltywu czystej wody
powinna by¢ tak dobrana, aby mogta wyptuka¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z
przewodu. Przewdd mozna uzna¢ za dostatecznie wyptukany, jezeli wyplywajaca z niego
woda jest przezroczysta i bezbarwna. Przewody wodociagowe wody pitnej nalezy poddac
dezynfekcji za pomoca roztworéw wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu
sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ 24 godziny. Po usunigciu wody
zawierajace] zwiazki chloru nalezy przeprowadzi¢ ponowne plukanie. Dopuszcza sig
rezygnacj¢ z dezynfekcji przewodu, jezeli wyniki badan bakteriologicznych wykonanych po

phukaniu przewodu wykaza, ze pobrana probka
wody spetnia wymagania wody do picia i wody na potrzeby gospodarcze.

Urzadzenia do zamykania (na okres proby) badanych odcinkéw wodociagu musza byc¢

wyposazone w krocce z zaworami dla:



e doprowadzenia wody,

e oproznienia rurociagu z wody po probie,

e odpowietrzenia,

e przylaczenia urzadzenia pomiarowego.

Wode do przewodu wodociagowego, podlegajacego probie, nalezy doprowadzié
z istniejacego. wodociagu lub dowies¢ cysterna, odpowietrzenie dokonuje si¢ przez jego
najwyzszy punkt. Czas napelnienia przewodu nie powinien by¢ krotszy od

1 godziny, dla spokojnego napetnienia i odpowietrzenia przewodu.

4.3. Przejscia rurociagow wodociggowych pod przeszkodami

4.3.1. Skrzyzowania z istniejacymi kablami elektrycznymi, kablami

telekomunikacyjnymi

W  miejscach skrzyzowan projektowanego wodociagu 2z istniejacym uzbrojeniem
energetycznym 1 telekomunikacyjnym roboty nalezy wykonywa¢ r¢cznie . Na kablach
zatozy¢ rury ochronne dwudzielne typu AROT o S$rednicy 1 dlugosci okreslonej w
projekcie,

Prace prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w Dokumentacji projektowej oraz pod
nadzorem uzytkownika kabli. Roboty przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru inspektorowi
nadzoru.

4.4. Przepisy zwiazane

1. AP 5/11 Armatura Przemystowa - Armatura zabezpieczajaca zwrotna, regulacyjna,
oddzielajaca o wskazujaca.

2. Instrukcja projektowania, wykonania 1 odbioru instalacji rurociagowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu 1 polietylenu. Zewngtrzne sieci wodociaggowe z rur
PVC.

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY — 1987 roku.

4. Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu 1 eksploatacji obiektow 1 urzadzen wodno-
scieckowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa

Komunalnego w Warszawie.



